
‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬

‭CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024‬

‭CONTRATO‬ ‭DE‬ ‭PRESTAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭SERVIÇOS‬
‭DE‬ ‭PAVIMENTAÇÃO‬ ‭DE‬ ‭DIVERSAS‬ ‭RUAS,‬
‭QUE‬ ‭ENTRE‬ ‭SI‬ ‭CELEBRAM‬ ‭O‬ ‭MUNICÍPIO‬
‭DE‬ ‭MAXARANGUAPE/RN‬‭E‬‭A‬‭EMPRESA‬‭RD‬
‭SOLUÇÕES LTDA.‬

‭O‬ ‭MUNICÍPIO‬ ‭DE‬ ‭MAXARANGUAPE/RN‬‭,‬ ‭com‬ ‭sede‬ ‭na‬ ‭Rua‬ ‭Quinze‬ ‭de‬ ‭Novembro,‬ ‭45‬ ‭-‬
‭Centro,‬‭Maxaranguape‬‭-‬‭RN,‬‭CEP‬‭59580-000,‬‭inscrito‬‭no‬‭CNPJ‬‭sob‬‭o‬‭no‬‭08.170.540/0001-25,‬‭aqui‬
‭denominado‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representado‬ ‭pela‬ ‭Senhora‬ ‭Prefeita‬ ‭MARIA‬ ‭ERENIR‬
‭FREITAS‬‭DE‬‭LIMA,‬‭brasileira,‬‭solteira,‬‭portadora‬‭da‬‭Cédula‬‭de‬‭Identidade‬‭nº‬‭1.636.772‬‭SSP/RN,‬
‭inscrita‬ ‭no‬ ‭CPF‬ ‭sob‬ ‭nº‬ ‭025.825.454-81,‬ ‭residente‬ ‭e‬ ‭domiciliada‬ ‭na‬ ‭Rua‬ ‭Aurora‬ ‭Maria‬ ‭do‬
‭Nascimento,‬‭nº‬‭07,‬‭Centro,‬‭Maxaranguape/RN,‬‭denominada‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭e,‬‭de‬‭outro‬‭lado,‬‭a‬
‭empresa‬ ‭RD‬ ‭SOLUÇÕES‬ ‭LTDA‬‭,‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭Cadastro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Pessoas‬ ‭Jurídicas‬ ‭sob‬ ‭o‬ ‭nº‬
‭43.557.575/0001-40,‬‭com‬‭sede‬‭em‬‭na‬‭Rua‬‭Bela‬‭Vista,‬‭874,‬‭Jardins,‬‭São‬‭Gonçalo‬‭do‬‭Amarante/RN,‬
‭CEP:‬ ‭59.293-576,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representada‬‭por‬‭RAMON‬‭OLIVEIRA‬‭DA‬‭SILVA,‬‭brasileiro,‬‭casado,‬
‭portador‬‭da‬‭Cédula‬‭de‬‭Identidade‬‭nº‬‭3069409-SSP/RN‬‭e‬‭inscrito‬‭no‬‭CPF‬‭sob‬‭o‬‭nº‬‭700.362.014-64,‬
‭doravante‬‭denominada‬‭simplesmente‬‭CONTRATADA‬‭,‬‭e‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭formalidades‬‭constantes‬
‭no‬ ‭Processo‬ ‭de‬ ‭nº‬ ‭083/2024‬‭,‬ ‭na‬ ‭modalidade‬ ‭de‬ ‭Concorrência‬ ‭Eletrônica‬ ‭Nº‬ ‭01/2024‬‭,‬‭resolvem‬
‭celebrar‬‭o‬‭presente‬‭Contrato‬‭de‬‭prestação‬‭de‬‭serviços‬‭especializados‬‭de‬‭Obra‬‭de‬‭Engenharia,‬‭com‬
‭fundamento‬ ‭legal‬ ‭na‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭14.133/21‬ ‭e‬ ‭demais‬ ‭normas‬ ‭aplicáveis‬ ‭à‬ ‭espécie,‬ ‭ao‬‭qual‬‭as‬
‭partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes condições:‬

‭Cláusula 1‬‭a‬ ‭- DO‬‭OBJETO:‬
‭1.1‬‭-‬‭O‬‭presente‬‭contrato‬‭tem‬‭como‬‭objeto‬‭a‬‭Contratação‬‭de‬‭empresa‬‭especializada‬‭para‬

‭pavimentação‬‭de‬‭diversas‬‭ruas‬‭no‬‭município‬‭de‬‭Maxaranguape/RN,‬‭previstas‬‭no‬‭Convênio‬‭nº‬
‭944649/2023‬‭-‬‭M.CIDADES/CAIXA,‬‭conforme‬‭as‬‭especificações‬‭técnicas‬‭e‬‭plantas‬‭constantes‬‭dos‬
‭Anexos‬ ‭do‬ ‭Edital‬ ‭da‬ ‭Concorrência‬ ‭Eletrônica‬ ‭Nº‬ ‭01/2024‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭proposta‬ ‭apresentada‬ ‭pela‬
‭CONTRATADA‬‭.‬

‭Cláusula 2‬‭a‬ ‭-‬‭DO VALOR DO CONTRATO:‬
‭2.1‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭valor‬ ‭global‬ ‭deste‬ ‭contrato‬‭corresponde‬‭a‬‭R$‬‭919.972,00‬‭(novecentos‬‭e‬‭dezenove‬

‭mil,‬ ‭novecentos‬ ‭e‬ ‭setenta‬ ‭e‬ ‭dois‬ ‭reais)‬‭,‬ ‭discriminado‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭planilha‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭cronograma‬
‭físico-financeiro apresentados pela‬‭CONTRATADA‬‭.‬

‭2.2‬ ‭-‬ ‭Os‬ ‭quantitativos‬ ‭indicados‬ ‭na‬ ‭proposta‬ ‭apresentada‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬ ‭na‬
‭Concorrência‬ ‭Eletrônica‬ ‭Nº‬ ‭01/2024‬ ‭são‬ ‭meramente‬ ‭estimativos,‬ ‭não‬ ‭acarretando‬ ‭ao‬
‭CONTRATANTE‬‭qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.‬

‭Cláusula 3‬‭a‬ ‭-‬‭DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:‬
‭3.1‬‭-‬‭Os‬‭serviços‬‭objeto‬‭deste‬‭contrato‬‭deverá‬‭ser‬‭executado‬‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭150‬‭(cento‬

‭e‬ ‭cinquenta)‬ ‭dias‬ ‭corridos‬ ‭(se‬ ‭outro,‬ ‭inferior,‬ ‭não‬ ‭for‬ ‭apresentado‬ ‭na‬ ‭proposta‬ ‭de‬ ‭preços‬ ‭da‬
‭Contratada),‬ ‭contado‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭do‬ ‭recebimento‬ ‭da‬ ‭Ordem‬ ‭de‬ ‭Serviço‬ ‭emitida‬ ‭pelo‬ ‭Município‬ ‭de‬
‭Maxaranguape/RN.‬
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‭3.2‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭início‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭será‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭10‬ ‭(dez)‬ ‭dias‬ ‭corridos,‬ ‭contados‬ ‭do‬

‭recebimento‬ ‭da‬ ‭Ordem‬ ‭de‬ ‭Serviço‬ ‭expedida‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭e‬ ‭o‬‭de‬‭conclusão‬‭obedecerá‬
‭aos prazos estabelecidos neste instrumento.‬

‭3.3‬ ‭-‬ ‭Qualquer‬ ‭serviço‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭realizado‬ ‭aos‬ ‭sábados,‬ ‭domingos‬ ‭e‬ ‭feriados,‬ ‭não‬ ‭poderá,‬ ‭em‬
‭hipótese‬ ‭alguma,‬ ‭acarretar‬ ‭acréscimo‬ ‭ou‬ ‭majoração‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭ora‬ ‭contratados,‬ ‭razão‬ ‭pela‬
‭qual‬ ‭será‬ ‭improcedente‬ ‭a‬ ‭reivindicação‬ ‭de‬ ‭restabelecimento‬ ‭de‬ ‭equilíbrio‬ ‭econômico-financeiro,‬
‭bem,‬ ‭ainda,‬ ‭“horas-extras”‬ ‭ou‬ ‭“adicionais‬ ‭-‬ ‭noturnos”,‬ ‭uma‬ ‭vez‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭licitante‬ ‭vencedora‬ ‭se‬
‭obrigará‬ ‭a‬ ‭dimensionar‬ ‭o‬ ‭horário‬ ‭dos‬ ‭trabalhos‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭parâmetros‬ ‭apontados‬ ‭neste‬
‭contrato.‬

‭3.4‬‭-‬‭O‬‭prazo‬‭de‬‭garantia‬‭dos‬‭serviços/obra,‬‭objeto‬‭deste‬‭contrato,‬‭será‬‭de‬‭05‬‭(‬‭cinco‬‭)‬‭anos‬‭de‬
‭acordo‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭previsto‬ ‭na‬ ‭proposta‬ ‭da‬‭CONTRATADA,‬‭(se‬‭superior‬‭ao‬‭prazo‬‭de‬‭05‬‭(cinco)‬‭anos‬
‭estipulado‬ ‭no‬ ‭Edital‬‭),‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭emitido‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭preconizado‬ ‭no‬ ‭Edital‬ ‭da‬
‭Concorrência‬ ‭Eletrônica‬ ‭Nº‬ ‭01/2024‬‭,‬ ‭ressalvados‬‭os‬‭prazos‬‭específicos‬‭de‬‭garantia,‬‭previamente‬
‭fixados no respectivo‬‭Projeto.‬

‭3.5‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭prazo‬ ‭previsto‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭02‬ ‭(dois)‬ ‭desta‬ ‭Cláusula,‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭excepcionalmente‬
‭prorrogado,‬ ‭quando‬ ‭solicitado‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA,‬ ‭durante‬ ‭o‬ ‭transcurso,‬ ‭e‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭ocorra‬
‭motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo‬‭CONTRATANTE‬‭.‬

‭Cláusula 4‬‭a‬ ‭-‬‭DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE:‬
‭4.1‬‭-‬‭O‬‭prazo‬‭de‬‭vigência‬‭do‬‭contrato,‬‭será‬‭de‬‭11‬‭de‬‭outubro‬‭de‬‭2024‬‭a‬‭10‬‭de‬‭outubro‬‭de‬

‭2025‬‭,‬‭a‬‭contar‬‭do‬‭recebimento‬‭da‬‭Ordem‬‭de‬‭Serviço,‬‭podendo‬‭ser‬‭prorrogado‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭Art.‬
‭111, da Lei Federal nº 14.133 de 2021‬‭.‬

‭Cláusula 5‬‭a‬ ‭- DA‬‭EXECUÇÃO DO CONTRATO:‬
‭5.1‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭execução‬ ‭deste‬ ‭contrato,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭os‬ ‭casos‬ ‭nele‬ ‭omissos,‬ ‭regular-se-ão‬ ‭pelas‬

‭cláusulas‬ ‭contratuais‬ ‭e‬ ‭pelos‬ ‭preceitos‬ ‭de‬ ‭direito‬ ‭público,‬ ‭aplicando-se‬ ‭lhes,‬ ‭supletivamente,‬ ‭os‬
‭princípios‬ ‭da‬ ‭Teoria‬ ‭Geral‬ ‭dos‬ ‭Contratos‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭disposições‬ ‭de‬ ‭direito‬ ‭privado,‬ ‭na‬ ‭forma‬ ‭da‬ ‭Lei‬
‭Federal nº 14.133/21‬‭combinado com as demais legislações aplicáveis.‬

‭Cláusula 6‬‭a‬ ‭- DOS‬‭ENCARGOS DA CONTRATANTE:‬
‭6.1 -‬‭Caberá ao‬‭CONTRATANTE‬‭:‬
‭I‬ ‭-‬ ‭Permitir‬ ‭o‬ ‭livre‬ ‭acesso‬ ‭dos‬ ‭empregados‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬ ‭ao‬ ‭local‬ ‭onde‬ ‭será‬

‭construída‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭objeto‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬‭,‬ ‭para‬ ‭regular‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬‭contratados‬‭e‬
‭fornecer, na primeira ocasião, toda a documentação necessária à liberação do início dos mesmos;‬

‭II‬‭-‬‭Prestar‬‭as‬‭informações‬‭e‬‭os‬‭esclarecimentos‬‭que‬‭venham‬‭a‬‭ser‬‭solicitados‬‭pelo‬‭Preposto‬
‭ou Responsável Técnico da‬‭CONTRATADA;‬

‭III‬‭-‬‭Acompanhar‬‭e‬‭fiscalizar‬‭o‬‭andamento‬‭dos‬‭serviços,‬‭em‬‭conformidade‬‭com‬‭as‬‭condições‬
‭e termos definidos neste‬‭Contrato‬‭e no respectivo‬‭Projeto Técnico‬‭;‬

‭IV‬ ‭-‬ ‭Autorizar‬ ‭quaisquer‬ ‭serviços‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭imprevistos‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭deste‬
‭contrato,‬ ‭mediante‬ ‭orçamento‬ ‭detalhado‬ ‭e‬ ‭previamente‬ ‭submetido‬ ‭ao‬
‭CONTRATANTE/MUNICÍPIO‬ ‭DE‬ ‭MAXARANGUAPE/RN‬ ‭para‬ ‭sua‬ ‭aprovação,‬ ‭desde‬ ‭que‬
‭comprovada‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭deles.‬ ‭A‬ ‭autorização‬ ‭se‬ ‭refere‬ ‭a‬‭eventuais‬‭acréscimos,‬‭supressões‬‭e/ou‬
‭substituições‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭materiais/equipamentos‬‭necessários‬‭ao‬‭perfeito‬‭cumprimento‬‭do‬‭objeto‬
‭deste contrato, em conformidade com o estabelecido neste no respectivo processo licitatório;‬

‭V‬ ‭-‬ ‭Rejeitar‬ ‭qualquer‬ ‭serviço‬ ‭executado‬ ‭equivocadamente‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭desacordo‬ ‭com‬ ‭as‬
‭orientações‬ ‭passadas‬ ‭pelo‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭ou‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭especificações‬ ‭constantes‬ ‭do‬ ‭respectivo‬
‭Projeto Técnico‬‭, parte integrante deste‬‭Contrato‬‭independentemente de transcrição;‬
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‭VI‬ ‭-‬ ‭Solicitar‬ ‭que‬ ‭seja‬ ‭refeito‬ ‭o‬ ‭serviço‬ ‭recusado,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭especificações‬

‭consignadas neste‬‭Contrato‬‭e no correspondente‬‭Edital e seus anexos‬‭;‬
‭VII‬‭-‬‭Atestar,‬‭através‬‭de‬‭servidor‬‭designado‬‭pelo‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭as‬‭notas‬‭fiscais/faturas‬

‭correspondentes‬ ‭aos‬ ‭serviços‬ ‭executados,‬ ‭em‬ ‭consonância‬ ‭com‬‭as‬‭demais‬‭disposições‬‭contidas‬‭no‬
‭Edital da Concorrência Eletrônica Nº 01/2024;‬

‭VIII‬ ‭-‬ ‭Efetuar‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭nas‬ ‭condições‬ ‭e‬ ‭preços‬ ‭ajustados,‬ ‭observado‬ ‭o‬ ‭cronograma‬
‭físico-financeiro e outras disposições contratuais pertinentes ao assunto;‬

‭IX‬‭-‬‭Observar‬‭para‬‭que,‬‭durante‬‭a‬‭vigência‬‭contratual,‬‭sejam‬‭mantidas‬‭todas‬‭as‬‭condições‬‭de‬
‭habilitação‬ ‭e‬ ‭qualificação‬ ‭exigidas‬ ‭para‬ ‭contratação,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭sua‬ ‭compatibilidade‬ ‭com‬ ‭as‬
‭obrigações assumidas.‬

‭Cláusula 7‬‭a‬ ‭- DOS‬‭ENCARGOS DA CONTRATADA:‬
‭7.1 -‬‭Caberá à‬‭CONTRATADA:‬
‭I‬ ‭-‬ ‭Ser‬‭responsável,‬‭em‬‭relação‬‭aos‬‭seus‬‭empregados,‬‭por‬‭todas‬‭as‬‭despesas‬‭decorrentes‬‭da‬

‭execução dos serviços/obra contratados, tais como:‬
‭a‬‭) Salários;‬
‭b‬‭) Seguros de acidente;‬
‭c‬‭) Taxas, impostos e contribuições;‬
‭d‬‭) Indenizações;‬
‭e‬‭) Vale-refeição;‬
‭f‬‭) Vales-transportes; e‬
‭g‬‭) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.‬
‭II‬ ‭-‬ ‭Manter‬ ‭os‬ ‭seus‬ ‭empregados,‬ ‭quando‬ ‭no‬ ‭local‬ ‭dos‬ ‭serviços/obras,‬ ‭sujeitos‬ ‭às‬ ‭normas‬

‭disciplinares‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭porém,‬ ‭sem‬ ‭qualquer‬ ‭vínculo‬ ‭empregatício‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭referido‬
‭Órgão;‬

‭III‬ ‭-‬ ‭Manter,‬ ‭ainda,‬ ‭os‬ ‭seus‬ ‭empregados‬ ‭identificados‬ ‭(devidamente‬ ‭uniformizado‬ ‭e‬
‭portando‬ ‭crachá),‬ ‭quando‬ ‭em‬ ‭trabalho,‬ ‭devendo‬ ‭substituir‬ ‭imediatamente‬ ‭qualquer‬ ‭um‬ ‭deles‬ ‭que‬
‭seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do‬‭CONTRATANTE‬‭;‬

‭IV‬ ‭-‬ ‭Responder‬ ‭pelos‬ ‭danos‬ ‭causados,‬‭direta‬‭ou‬‭indiretamente,‬‭ao‬‭CONTRATANTE‬‭ou‬‭a‬
‭terceiros,‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭culpa‬ ‭ou‬‭dolo,‬‭quando‬‭da‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra,‬‭não‬‭excluindo‬
‭ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização;‬

‭V‬‭-‬‭Responder,‬‭também,‬‭por‬‭quaisquer‬‭danos‬‭causados‬‭diretamente‬‭aos‬‭bens‬‭de‬‭propriedade‬
‭do‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭quando‬ ‭esses‬ ‭tenham‬ ‭sido‬ ‭ocasionados‬ ‭por‬ ‭seus‬ ‭empregados‬ ‭durante‬ ‭a‬
‭execução dos serviços/obra contratados;‬

‭VI‬ ‭-‬ ‭Arcar‬ ‭com‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭infração,‬ ‭seja‬ ‭qual‬ ‭for,‬ ‭desde‬ ‭que‬
‭praticada‬ ‭por‬ ‭seus‬ ‭empregados‬ ‭no‬ ‭local‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭e/ou‬ ‭nas‬ ‭dependências‬‭do‬
‭CONTRATANTE‬‭,‬‭bem‬‭assim,‬‭responsabilizar-se‬‭por‬‭todas‬‭aquelas‬‭decorrentes‬‭do‬‭pagamento‬‭de‬
‭salários,‬ ‭transportes,‬ ‭encargos‬ ‭sociais,‬ ‭fiscais,‬ ‭trabalhistas,‬ ‭previdenciários‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭ordem‬ ‭de‬ ‭classe;‬
‭indenizações,‬ ‭seguro‬ ‭contra‬ ‭acidente‬ ‭de‬ ‭trabalho,‬ ‭regularização‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭junto‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬
‭competentes,‬ ‭liberação‬ ‭de‬ ‭“habite-se”‬ ‭e‬ ‭quaisquer‬ ‭outras‬ ‭pertinentes‬ ‭ao‬ ‭bom‬ ‭desempenho‬ ‭dos‬
‭serviços/obra, objeto deste Contrato;‬

‭VII‬‭-‬‭Assumir,‬‭quando‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭inteira‬‭e‬‭total‬‭responsabilidade‬‭pela‬‭execução‬‭do‬‭projeto,‬
‭pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a serem executadas;‬

‭VIII‬‭-‬‭Verificar‬‭e‬‭comparar‬‭todos‬‭os‬‭desenhos‬‭fornecidos‬‭para‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra,‬‭a‬
‭fim‬‭de‬‭que‬‭sejam‬‭detectados‬‭eventuais‬‭casos‬‭de‬‭falhas,‬‭erros,‬‭discrepâncias‬‭ou‬‭omissões,‬‭bem‬‭ainda,‬
‭transgressões‬ ‭às‬ ‭Normas‬ ‭Técnicas,‬ ‭regulamentos‬ ‭ou‬ ‭posturas‬ ‭e,‬ ‭desse‬ ‭modo,‬ ‭possa‬ ‭a‬
‭CONTRATADA‬ ‭formular‬ ‭imediata‬ ‭comunicação‬ ‭escrita‬‭ao‬‭CONTRATANTE,‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭evitar‬
‭empecilhos à perfeita execução dos serviços/obra contratados;‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭IX‬ ‭-‬ ‭Reparar,‬ ‭corrigir,‬ ‭remover,‬ ‭reconstruir‬ ‭ou‬ ‭substituir,‬ ‭às‬‭suas‬‭expensas,‬‭no‬‭total‬‭ou‬‭em‬

‭parte,‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭efetuados,‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭verificarem‬ ‭vícios,‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬ ‭resultantes‬ ‭da‬
‭execução‬ ‭ou‬ ‭dos‬ ‭materiais‬ ‭utilizados,‬ ‭no‬‭prazo‬‭máximo‬‭de‬‭05‬‭(cinco)‬‭dias‬‭ou‬‭no‬‭prazo‬‭para‬‭tanto‬
‭estabelecido pela‬‭Fiscalização‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭;‬

‭X‬ ‭-‬ ‭Providenciar,‬ ‭por‬ ‭conta‬ ‭própria,‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭sinalização‬ ‭necessária‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭dos‬
‭serviços/obra contratados‬‭,‬‭no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;‬

‭XI‬‭-‬‭Remover‬‭o‬‭entulho‬‭e‬‭todos‬‭os‬‭materiais‬‭que‬‭sobrarem,‬‭promovendo‬‭a‬‭limpeza‬‭do‬‭local‬
‭dos serviços, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final.‬

‭XII‬‭-‬‭Prestar‬‭a‬‭garantia‬‭em‬‭relação‬‭aos‬‭serviços/obra‬‭contratados,‬‭em‬‭conformidade‬‭com‬‭as‬
‭disposições contidas neste contrato;‬

‭XIII‬‭-‬‭Submeter‬‭à‬‭aprovação‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭antes‬‭do‬‭início‬‭dos‬‭trabalhos,‬‭a‬‭relação‬
‭nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução dos serviços/obra contratados;‬

‭XIV‬ ‭-‬ ‭Permitir,‬ ‭aos‬ ‭técnicos‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭e/ou‬ ‭àqueles‬ ‭a‬ ‭quem‬ ‭o‬
‭CONTRATANTE‬ ‭formalmente‬ ‭indicar,‬ ‭acesso‬ ‭às‬ ‭suas‬ ‭instalações‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭locais‬ ‭onde‬
‭estiverem‬ ‭sendo‬ ‭estocados‬ ‭materiais‬ ‭necessários‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra,‬ ‭objeto‬ ‭deste‬
‭Contrato;‬

‭XV‬ ‭-‬ ‭Fornecer‬ ‭e‬ ‭manter‬‭livro‬‭“‬‭Diário‬‭de‬‭Registro‬‭de‬‭Ocorrências‬‭-‬‭Diário‬‭de‬‭Obra‬‭”‬‭no‬
‭local‬‭do‬‭de‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra,‬‭com‬‭fácil‬‭acesso‬‭à‬‭Fiscalização‬‭,‬‭em‬‭que‬‭as‬‭partes‬‭lançarão‬
‭diariamente‬ ‭os‬ ‭eventos‬ ‭ocorridos,‬ ‭servindo‬ ‭para‬ ‭dirimir‬ ‭dúvidas,‬ ‭quando‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭entregando‬‭o‬
‭mesmo, quando da conclusão dos serviços, ao‬‭CONTRATANTE‬‭;‬

‭XVI‬ ‭-‬ ‭Comunicar‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭qualquer‬ ‭anormalidade‬ ‭de‬ ‭caráter‬
‭urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;‬

‭XVII‬ ‭-‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭pelas‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭da‬ ‭rejeição‬ ‭de‬ ‭equipamentos,‬
‭materiais‬ ‭e‬ ‭serviços,‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬‭e‬‭pelos‬‭atrasos‬‭acarretados‬‭por‬‭essa‬
‭rejeição;‬

‭XVIII‬ ‭-‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭por‬ ‭todo‬ ‭transporte‬ ‭necessário‬ ‭à‬ ‭prestação‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬
‭contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;‬

‭XIX‬ ‭-‬ ‭Utilizar‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭equipamentos‬ ‭com‬ ‭especificações‬ ‭condizentes‬ ‭com‬ ‭aquelas‬
‭indicadas‬ ‭no‬ ‭Projeto‬ ‭Técnico,‬ ‭submetendo‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭por‬ ‭escrito,‬
‭proposta‬ ‭de‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭“‬‭similar‬‭”‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra,‬ ‭acompanhada‬ ‭dos‬ ‭dados‬ ‭do‬
‭material‬‭ou‬‭equipamento‬‭a‬‭ser‬‭substituído,‬‭na‬‭hipótese‬‭de‬‭não‬‭haver‬‭disponibilidade‬‭do‬‭bem‬‭cotado‬
‭no‬‭mercado,‬‭ou‬‭ainda‬‭quando‬‭este‬‭só‬‭possa‬‭ser‬‭fornecido‬‭em‬‭prazo‬‭incompatível‬‭com‬‭o‬‭andamento‬
‭dos serviços, acarretando atraso no cronograma;‬

‭XX‬ ‭-‬ ‭Providenciar,‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭a‬ ‭Anotação‬ ‭de‬ ‭Responsabilidade‬
‭Técnica‬‭-‬‭ART‬‭no‬‭CREA/RN‬‭,‬‭bem‬‭assim,‬‭a‬‭regularização‬‭dos‬‭serviços/obra‬‭junto‬‭a‬‭outros‬‭órgãos‬
‭competentes‬ ‭(INSS,‬ ‭Corpo‬ ‭de‬ ‭Bombeiros,‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal,‬ ‭etc.),‬ ‭entregando‬ ‭uma‬ ‭via‬‭desses‬
‭documentos‬‭ao‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭para‬‭fins‬‭de‬‭registro‬‭e‬‭comprovação‬‭das‬‭condições‬‭estabelecidas‬
‭neste inciso;‬

‭XXI‬ ‭-‬ ‭Exigir‬ ‭de‬ ‭seus‬ ‭subcontratados,‬ ‭se‬ ‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬ ‭cópia‬ ‭da‬ ‭Anotação‬ ‭de‬
‭Responsabilidade‬ ‭Técnica‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭realizados,‬ ‭apresentando-a‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬
‭CONTRATANTE‬‭, quando solicitado;‬

‭XXII‬‭-‬‭Responsabilizar-se‬‭pela‬‭perfeita‬‭execução‬‭e‬‭completo‬‭acabamento‬‭dos‬‭serviços/obra‬
‭contratados,‬ ‭obrigando-se‬‭a‬‭prestar‬‭assistência‬‭técnica‬‭e‬‭administrativa‬‭necessária‬‭para‬‭assegurar‬‭o‬
‭andamento conveniente dos trabalhos;‬

‭XXIII‬ ‭-‬ ‭Submeter‬ ‭à‬ ‭aprovação‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭o‬ ‭nome‬ ‭e‬‭o‬‭dado‬‭demonstrativo‬‭da‬
‭respectiva‬ ‭capacidade‬ ‭técnica‬ ‭do‬ ‭responsável‬ ‭técnico‬ ‭que,‬ ‭porventura,‬ ‭venha‬ ‭a‬ ‭substituir‬ ‭o‬
‭originalmente indicado;‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭XXIV‬ ‭-‬ ‭Submeter‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭sempre‬ ‭que‬‭solicitado,‬‭as‬

‭amostras‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭equipamentos‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭empregados‬ ‭nos‬ ‭serviços‬ ‭antes‬ ‭da‬ ‭sua‬
‭execução;‬

‭XXV‬‭-‬‭Fornecer‬‭e‬‭afixar,‬‭em‬‭local‬‭indicado‬‭pela‬‭Fiscalização‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭,‬
‭placa‬‭indicativa‬‭dos‬‭serviços/obra‬‭contratados,‬‭conforme‬‭modelo‬‭aprovado‬‭pelo‬‭Departamento‬‭de‬
‭Arquitetura e Engenharia‬‭, e em estreita conformidade com a legislação pertinente;‬

‭XXVI‬ ‭-‬ ‭Garantir,‬ ‭pelo‬ ‭prazo‬ ‭mínimo‬ ‭de‬ ‭05‬ ‭(cinco)‬ ‭anos,‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬
‭executados,‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭da‬‭data‬‭da‬‭emissão‬‭do‬‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬‭Definitivo‬‭,‬‭conforme‬
‭artigo‬‭618‬‭,‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭10.406‬‭,‬‭de‬‭10‬‭de‬‭janeiro‬‭de‬‭2001‬‭(‬‭Código‬‭Civil‬‭Brasileiro‬‭),‬‭a‬‭ser‬‭emitido‬‭em‬
‭conformidade com o preconizado o‬‭Art. 140, § 6º da Lei Federal nº 14.133/21‬‭.‬

‭XXVII‬ ‭-‬ ‭Durante‬ ‭o‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭garantia‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭trata‬ ‭o‬ ‭último‬ ‭inciso‬‭,‬ ‭a‬
‭CONTRATADA‬‭deverá,‬‭sob‬‭pena‬‭de‬‭ser‬‭incluída‬‭no‬‭cadastro‬‭de‬‭empresas‬‭suspensas‬‭de‬‭participar‬
‭em‬ ‭licitação‬ ‭realizada‬ ‭pelo‬ ‭Município‬ ‭de‬ ‭Maxaranguape/RN‬‭,‬ ‭atender‬ ‭aos‬ ‭chamados‬ ‭do‬
‭CONTRATANTE‬‭, no prazo máximo de‬‭05 (cinco)‬‭dias, contado da comunicação oficial;‬

‭XXVIII‬‭-‬‭Indenizar‬‭ou‬‭restaurar‬‭os‬‭danos‬‭causados‬‭às‬‭vias‬‭ou‬‭logradouros‬‭públicos,‬
‭em decorrência da execução dos serviços/obra contratados;‬

‭XXIX‬ ‭-‬ ‭Remanejar‬ ‭quaisquer‬ ‭redes‬ ‭ou‬ ‭empecilhos‬ ‭existentes,‬ ‭porventura,‬‭no‬‭local‬
‭dos serviços;‬

‭XXX‬‭-‬‭Cumprir‬‭cada‬‭uma‬‭das‬‭normas‬‭regulamentares‬‭sobre‬‭medicina‬‭e‬‭segurança‬‭do‬
‭trabalho;‬

‭XXXI‬ ‭-‬ ‭Manter,‬ ‭durante‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭contratados,‬ ‭em‬
‭compatibilidade‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭obrigações‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭assumidas,‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭habilitação‬ ‭e‬
‭qualificação exigidas no respectivo processo licitatório;‬

‭XXXII‬ ‭-‬ ‭Fornecer‬ ‭e‬ ‭empregar‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭contratados,‬ ‭sem‬
‭nenhum‬‭custo‬‭adicional‬‭para‬‭o‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭somente‬‭materiais,‬‭equipamentos,‬‭componentes‬
‭e‬ ‭acessórios‬ ‭novos,‬ ‭de‬ ‭alto‬ ‭grau‬ ‭de‬ ‭qualidade‬ ‭(inclusive‬ ‭os‬ ‭serviços)‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭os‬
‭padrões‬ ‭normativos‬ ‭internacionais‬ ‭aplicáveis‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭entrarão‬ ‭em‬ ‭operação‬ ‭em‬ ‭plena‬ ‭condição‬ ‭de‬
‭funcionamento;‬

‭XXXIII‬‭-‬‭Assegurar‬‭assistência‬‭técnica‬‭de‬‭boa‬‭qualidade,‬‭fornecimento‬‭de‬‭peças‬‭de‬
‭reposição‬ ‭e‬ ‭tempo‬ ‭de‬ ‭resposta‬ ‭satisfatório,‬ ‭durante‬ ‭e‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭garantia,‬ ‭conforme‬
‭disposições contidas no respectivo‬‭Projeto Técnico‬‭;‬

‭XXXIV‬‭-‬‭Registrar‬‭o‬‭presente‬‭contrato‬‭e‬‭seus‬‭eventuais‬‭Aditivos,‬‭no‬‭CREA/RN‬‭,‬‭na‬
‭forma‬ ‭prevista‬ ‭na‬ ‭legislação‬ ‭vigente‬‭(‬‭Lei‬‭nº‬‭5.194/66‬‭c/c‬‭Resolução‬‭nº‬‭265/79‬‭-‬‭CONFEA‬‭),‬‭sem‬
‭qualquer‬ ‭custo‬ ‭adicional‬ ‭para‬ ‭o‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭devendo,‬‭inclusive,‬‭ser‬‭fornecida‬‭uma‬‭cópia‬‭a‬
‭este Órgão, logo em seguida, para comprovação da condição ora exigida;‬

‭XXXV‬‭-‬‭Todos‬‭os‬‭materiais,‬‭maquinários‬‭e‬‭ferramentas‬‭necessários‬‭à‬‭execução‬‭dos‬
‭serviços/obra‬‭pactuados,‬‭inclusive‬‭os‬‭relativos‬‭a‬‭EPI’s‬‭de‬‭seus‬‭empregados,‬‭deverão‬‭ser‬‭fornecidos‬
‭exclusivamente pela‬‭CONTRATADA‬‭e às expensas desta;‬

‭XXXVI‬ ‭-‬ ‭Responder‬ ‭pela‬ ‭guarda‬ ‭de‬ ‭pertences‬ ‭seus‬‭e‬‭de‬‭seus‬‭empregados‬‭no‬‭local‬
‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭pela‬ ‭vigilância‬ ‭dos‬ ‭materiais‬ ‭e‬ ‭máquinas‬ ‭alocados,‬ ‭se‬ ‭for‬ ‭o‬ ‭caso,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭pelos‬
‭serviços concluídos e não recebidos pelo‬‭CONTRATANTE‬‭;‬

‭XXXVII‬ ‭-‬‭Ter‬‭representantes,‬‭permanentes,‬‭no‬‭local‬‭de‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra‬
‭contratados,‬ ‭com‬ ‭formação‬ ‭profissional‬ ‭comprovada‬ ‭e‬ ‭devidamente‬ ‭registrados‬ ‭no‬ ‭CREA,‬ ‭que‬
‭assumam,‬ ‭perante‬ ‭a‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭e‬ ‭junto‬ ‭aos‬ ‭órgãos‬ ‭competentes,‬ ‭a‬
‭responsabilidade‬‭técnica‬‭dos‬‭referidos‬‭serviços,‬‭até‬‭o‬‭seu‬‭recebimento‬‭definitivo‬‭e‬‭com‬‭poderes‬‭para‬
‭deliberarem‬ ‭sobre‬ ‭qualquer‬ ‭determinação‬ ‭de‬ ‭urgência‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭torne‬‭necessária.‬‭Esses‬‭profissionais‬
‭deverão‬‭ser‬‭aqueles‬‭indicados‬‭na‬‭fase‬‭de‬‭habilitação‬‭ou‬‭outro(s)‬‭formalmente‬‭indicado(s)‬‭e‬‭aceito(s)‬
‭pela‬‭Fiscalização‬‭, conforme condições estabelecidas neste Contrato;‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭XXXVIII‬ ‭-‬ ‭Elaborar,‬ ‭sem‬ ‭nenhum‬ ‭ônus‬ ‭adicional‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭todo‬ ‭e‬

‭quaisquer‬ ‭projetos‬ ‭que‬ ‭venham‬ ‭ser‬ ‭necessários‬ ‭à‬ ‭completa‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra,‬ ‭objeto‬‭da‬
‭presente‬‭Contrato,‬‭submetendo-os‬‭previamente‬‭à‬‭apreciação‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭para‬‭a‬‭devida‬‭e‬
‭necessária aprovação;‬

‭XXXIX‬ ‭-‬ ‭Manter‬ ‭sigilo,‬ ‭sob‬ ‭pena‬ ‭de‬ ‭responsabilidade,‬ ‭sobre‬ ‭todo‬ ‭e‬ ‭qualquer‬ ‭assunto‬ ‭de‬
‭interesse‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭ou‬‭de‬‭terceiros‬‭de‬‭que‬‭tomar‬‭conhecimento‬‭em‬‭razão‬‭da‬‭execução‬
‭dos serviços/obra, objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido;‬

‭XL‬ ‭-‬ ‭Responsabilizar-se‬ ‭pela‬ ‭qualidade‬ ‭e‬ ‭quantidade‬ ‭dos‬ ‭materiais‬ ‭empregados,‬
‭fornecendo-os‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭Especificações‬ ‭Técnicas‬ ‭e‬ ‭assumindo‬ ‭as‬ ‭despesas‬ ‭referentes‬ ‭a‬
‭transporte,‬ ‭carga,‬‭descarga‬‭e‬‭movimentação,‬‭suas‬‭respectivas‬‭perdas‬‭e‬‭estocagem,‬‭dentro‬‭e‬‭fora‬‭do‬
‭canteiro de obras, assim como o processo de sua utilização;‬

‭XLII‬ ‭-‬ ‭Cumprir,‬ ‭integralmente,‬‭com‬‭todas‬‭as‬‭recomendações,‬‭orientações‬‭e‬‭procedimentos‬
‭técnicos,‬ ‭não‬ ‭registrados‬ ‭expressamente‬ ‭nos‬ ‭demais‬ ‭incisos,‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭1‬‭,‬ ‭desta‬ ‭Cláusula‬‭,‬ ‭mas‬
‭literalmente‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭respectivo‬ ‭Projeto‬ ‭Técnico‬‭,‬ ‭parte‬ ‭integrante‬ ‭deste‬ ‭Contrato,‬
‭independentemente de transcrição.‬

‭7.2‬‭.‬ ‭Em‬ ‭se‬ ‭verificando‬ ‭existir,‬ ‭por‬ ‭ocasião‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭objeto‬ ‭deste‬
‭contrato,‬ ‭divergência‬ ‭entre‬ ‭os‬ ‭quantitativos‬ ‭estabelecidos‬ ‭na‬ ‭Proposta‬ ‭e‬ ‭os‬‭quantitativos‬‭previstos‬
‭nos respectivos Projetos, deverá a‬‭CONTRATADA‬‭, nesses casos, considerar estes últimos.‬

‭7.3‬‭.‬ ‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭seguir‬ ‭as‬ ‭recomendações‬ ‭impostas‬ ‭por‬ ‭algumas‬ ‭Normas‬
‭Regulamentadoras‬ ‭do‬ ‭Ministério‬ ‭do‬ ‭Trabalho,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭Portarias‬ ‭que‬ ‭apresentam‬ ‭situações‬‭que‬
‭precisam ser aplicadas. Segue as NRs e Portarias que a empresa contratada tem que segui-las:‬

‭7.3.1‬‭PCMSO‬‭(Programa‬‭de‬‭Controle‬‭Médico‬‭de‬‭Saúde‬‭Ocupacional):‬‭NR-07,‬‭Portaria‬
‭MTB nº 3214/1978 e posteriores;‬

‭7.3.2‬ ‭PGR‬ ‭(Programa‬ ‭de‬ ‭Gerenciamento‬ ‭de‬ ‭Riscos):‬ ‭NR-18,‬ ‭Portaria‬ ‭MTB‬ ‭nº‬
‭3214/1978 e posteriores;‬

‭7.3.2.1‬‭São‬‭obrigatórias‬‭a‬‭elaboração‬‭e‬‭a‬‭implementação‬‭do‬‭PGR‬‭nos‬‭canteiros‬‭de‬‭obras,‬
‭contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção;‬

‭7.3.2.2‬‭O‬‭PGR‬‭deve‬‭ser‬‭elaborado‬‭por‬‭profissional‬‭legalmente‬‭habilitado‬‭em‬‭segurança‬
‭do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização.‬

‭7.3.3 LTP (Laudo Técnico de Periculosidade): NR-16, Portaria 3214/1978 e posteriores;‬
‭7.3.4‬ ‭PTA‬ ‭(Permissão‬ ‭de‬ ‭Trabalho‬ ‭em‬ ‭Altura):‬ ‭NR-35,‬ ‭Portaria‬ ‭nº‬ ‭313/2012‬ ‭e‬

‭posteriores;‬
‭7.3.5‬ ‭AET‬ ‭(Análise‬ ‭Ergonômica‬ ‭de‬ ‭Trabalho):‬ ‭NR-17,‬ ‭Portaria‬ ‭MTB‬ ‭nº‬ ‭3214/1978‬ ‭e‬

‭posteriores;‬
‭7.3.6‬‭Certificados‬‭de‬‭Treinamento‬‭para‬‭Trabalhadores‬‭em‬‭Altura‬‭e‬‭Eletricidade:‬‭NR-35‬

‭e NR-10;‬
‭7.3.7 IPQ e FISPQ; Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.‬

‭Cláusula 8‬‭a‬ ‭- DAS‬‭OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:‬
‭8.1 -‬‭À‬‭CONTRATADA‬‭caberá, ainda:‬
‭I‬ ‭-‬ ‭Assumir‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭por‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭encargos‬‭previdenciários‬‭e‬‭obrigações‬‭sociais‬

‭previstos‬‭na‬‭legislação‬‭social‬‭e‬‭trabalhista‬‭em‬‭vigor,‬‭obrigando-se‬‭a‬‭saldá-los‬‭na‬‭época‬‭própria,‬‭vez‬
‭que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o‬‭CONTRATANTE‬‭;‬

‭II‬ ‭-‬ ‭Assumir,‬ ‭também,‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭por‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭providências‬ ‭e‬ ‭obrigações‬
‭estabelecidas‬ ‭na‬ ‭legislação‬ ‭específica‬‭de‬‭acidentes‬‭do‬‭trabalho,‬‭quando,‬‭em‬‭ocorrência‬‭da‬‭espécie,‬
‭forem‬‭vítimas‬‭os‬‭seus‬‭empregados‬‭no‬‭desempenho‬‭dos‬‭serviços‬‭ou‬‭em‬‭conexão‬‭com‬‭eles,‬‭ainda‬‭que‬
‭acontecido em dependência do‬‭CONTRATANTE‬‭;‬
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‭III‬ ‭-‬ ‭Assumir‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭encargos‬ ‭de‬ ‭possível‬ ‭demanda‬ ‭trabalhista,‬ ‭cível‬ ‭ou‬ ‭penal,‬

‭relacionadas‬ ‭aos‬ ‭serviços/obra,‬‭objeto‬‭deste‬‭contrato,‬‭originariamente‬‭ou‬‭vinculada‬‭por‬‭prevenção,‬
‭conexão ou continência; e‬

‭IV‬ ‭-‬ ‭Assumir,‬ ‭ainda,‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭pelos‬ ‭encargos‬ ‭fiscais‬ ‭e‬‭comerciais‬‭resultantes‬‭da‬
‭execução deste‬‭Contrato‬‭.‬

‭V‬ ‭-‬ ‭Observar‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭trabalhistas‬‭que‬‭versem‬‭sobre‬‭saúde,‬‭segurança‬‭e‬‭higiene‬‭do‬‭meio‬
‭ambiente‬ ‭laboral‬ ‭(elaboração‬ ‭e‬ ‭implementação‬ ‭de‬ ‭PPRA,‬ ‭PCSMO‬ ‭e‬ ‭Análise‬ ‭Ergonômica‬ ‭do‬
‭Trabalho).‬

‭8.2‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭inadimplência‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭com‬ ‭referência‬ ‭aos‬ ‭encargos‬‭estabelecidos‬‭no‬
‭item‬ ‭anterior‬‭,‬ ‭não‬ ‭transfere‬ ‭a‬ ‭responsabilidade‬ ‭por‬ ‭seu‬ ‭pagamento‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭nem‬
‭poderá‬‭onerar‬‭o‬‭objeto‬‭deste‬‭Contrato‬‭,‬‭razão‬‭pela‬‭qual‬‭a‬‭CONTRATADA‬‭renuncia‬‭expressamente‬
‭a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o‬‭CONTRATANTE‬‭.‬

‭Cláusula 9‬‭a‬ ‭- DO‬‭ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:‬
‭9.1‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭ora‬ ‭contratados,‬ ‭será‬ ‭acompanhada‬ ‭e‬ ‭fiscalizada‬ ‭pela‬

‭Secretaria‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Serviços‬ ‭Públicos,‬‭Urbanismo‬‭e‬‭Obras‬‭ou‬‭por‬‭servidor‬‭especificadamente‬
‭designado‬ ‭para‬ ‭atuar‬ ‭como‬ ‭gestor‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭Contrato,‬ ‭permitida‬ ‭a‬‭contratação‬‭de‬‭terceiros‬‭para‬
‭assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essas atribuições, podendo para isso:‬

‭I‬ ‭-‬ ‭Abrir‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭de‬ ‭gestão‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬‭,‬ ‭fazendo‬ ‭constar‬ ‭no‬
‭mesmo todos os documentos referentes à fiscalização dos serviços pactuados;‬

‭II‬ ‭-‬ ‭Solicitar‬ ‭da‬ ‭CONTRATADO,‬ ‭ALVARÁ‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭contratados‬
‭(juntamente‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭matrícula‬ ‭CEI‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭INSS,‬ ‭se‬ ‭for‬ ‭o‬ ‭caso),‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭fornecer‬ ‭qualquer‬
‭documento necessário a tal regularização junto aos órgãos competentes;‬

‭III‬‭-‬‭Receber‬‭e‬‭aprovar,‬‭se‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭o‬‭projeto‬‭executivo‬‭(plano‬‭de‬‭execução)‬‭e‬‭o‬‭layout‬‭do‬
‭canteiro de obras;‬

‭IV‬ ‭-‬ ‭Verificar‬‭se‬‭estão‬‭colocadas‬‭à‬‭disposição‬‭dos‬‭trabalhos‬‭as‬‭instalações,‬‭equipamentos‬‭e‬
‭equipe técnica previstos na proposta e no respectivo‬‭Contrato‬‭administrativo;‬

‭V‬ ‭-‬ ‭Esclarecer‬‭ou‬‭solucionar‬‭incoerências,‬‭falhas‬‭e‬‭omissões‬‭eventualmente‬‭constatadas‬‭no‬
‭projeto‬‭básico‬‭e/ou‬‭projetos‬‭técnicos‬‭,‬‭ou‬‭nas‬‭demais‬‭informações‬‭e‬‭instruções‬‭complementares‬‭do‬
‭Projeto Básico‬‭, necessárias ao desenvolvimento dos serviços;‬

‭VI‬ ‭-‬ ‭Analisar‬ ‭e‬ ‭aprovar‬ ‭partes,‬ ‭etapas‬ ‭ou‬ ‭a‬ ‭totalidade‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭executados,‬ ‭em‬
‭obediência ao previsto no respectivo‬‭Projeto Técnico‬‭;‬

‭VII‬ ‭-‬ ‭Comunicar,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭incontinente,‬ ‭ao‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭no‬ ‭caso‬ ‭de‬‭ocorrência‬‭de‬
‭fatos passíveis de aplicação de penalidades administrativas, previstas neste‬‭Contrato‬‭;‬

‭VIII‬‭-‬‭Averiguar‬‭as‬‭medições‬‭mensais,‬‭frente‬‭ao‬‭cronograma‬‭físico-financeiro‬‭pré-definido‬‭e‬
‭aos‬ ‭serviços‬ ‭realmente‬ ‭executados,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭realizar‬ ‭relatórios‬ ‭fotográficos‬ ‭sistemáticos‬ ‭para‬
‭instruir os autos do processo de gestão e as decisões de atesto de faturas mensais;‬

‭IX‬‭-‬‭Atestar,‬‭observadas‬‭outras‬‭disposições‬‭previstas‬‭neste‬‭Contrato‬‭,‬‭as‬‭faturas‬‭mensais‬‭dos‬
‭serviços‬‭executados‬‭para‬‭fins‬‭de‬‭pagamento,‬‭bem‬‭como‬‭solicitar,‬‭sem‬‭prejuízo‬‭de‬‭outras‬‭exigências‬
‭editalícias,‬ ‭a‬ ‭comprovação‬ ‭do‬ ‭pagamento‬ ‭da‬ ‭folha‬ ‭de‬ ‭pessoal,‬ ‭juntamente‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭respectivos‬
‭comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, sempre relativos ao mês anterior;‬

‭X‬‭–‬‭Exigir,‬‭se‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭as‬‭anotações‬‭no‬‭“‬‭Livro‬‭de‬‭Registro‬‭de‬‭Ocorrências‬‭-‬‭Diário‬‭de‬
‭Obra‬‭”‬ ‭relativas‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭ocorrências‬ ‭técnicas‬ ‭verificadas,‬ ‭a‬ ‭pessoal,‬ ‭a‬ ‭materiais‬ ‭retirados‬ ‭e‬
‭adquiridos, bem como de fatos eventuais não previstos;‬

‭XI‬ ‭-‬ ‭Emitir‬ ‭os‬ ‭termos‬ ‭de‬ ‭Recebimento‬ ‭Provisório‬ ‭e‬ ‭Definitivo‬ ‭dos‬ ‭Serviços‬‭,‬ ‭conforme‬
‭definido neste‬‭Contrato‬‭;‬
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‭XII‬‭-‬‭Verificar‬‭e‬‭atestar‬‭as‬‭medições‬‭dos‬‭serviços,‬‭bem‬‭como‬‭conferir‬‭e‬‭encaminhar‬‭ao‬‭setor‬

‭competente‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭para‬ ‭pagamento,‬ ‭as‬ ‭faturas‬ ‭emitidas‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬
‭observadas outras disposições aqui estabelecidas;‬

‭XIII‬ ‭-‬ ‭Ordenar‬ ‭a‬ ‭imediata‬ ‭retirada‬ ‭do‬ ‭local‬‭onde‬‭estão‬‭sendo‬‭executados‬‭os‬‭serviços,‬‭bem‬
‭como‬ ‭a‬ ‭substituição‬ ‭de‬ ‭empregado‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬ ‭que‬ ‭estiver‬ ‭sem‬ ‭uniforme‬ ‭ou‬ ‭crachá‬ ‭de‬
‭identificação,‬ ‭embaraçar‬ ‭ou‬ ‭dificultar‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭ou‬ ‭cuja‬‭permanência‬‭na‬‭área,‬‭a‬‭seu‬‭exclusivo‬
‭critério, julgar conveniente;‬

‭XIV‬‭-‬‭Rejeitar‬‭todo‬‭e‬‭qualquer‬‭material‬‭de‬‭má‬‭qualidade‬‭ou‬‭não‬‭especificado,‬‭exigindo‬‭sua‬
‭substituição,‬ ‭bem‬ ‭como,‬ ‭sua‬ ‭retirada‬ ‭imediata‬ ‭do‬ ‭local‬ ‭destinado‬ ‭à‬ ‭guarda‬ ‭de‬ ‭materiais,‬ ‭sem‬
‭prejuízo de outras determinações e/ou procedimentos fixados no respectivo‬‭Projeto Básico‬‭;‬

‭XV‬ ‭-‬ ‭Aprovar,‬ ‭caso‬ ‭seja‬ ‭extremamente‬ ‭necessário,‬ ‭materiais‬ ‭similares‬ ‭propostos‬ ‭pela‬
‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭avaliando‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭à‬ ‭composição,‬ ‭qualidade,‬ ‭garantia‬ ‭e‬ ‭desempenho‬
‭requeridas‬ ‭pelas‬ ‭especificações‬ ‭técnicas,‬ ‭observadas‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭disposições‬ ‭pertinentes‬‭ao‬‭assunto‬
‭em questão;‬

‭XVI‬‭-‬‭Impugnar‬‭qualquer‬‭serviço‬‭feito‬‭pela‬‭CONTRATADA‬‭em‬‭desacordo‬‭com‬‭as‬‭normas‬
‭regulamentares, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços/obra;‬

‭XVII‬ ‭-‬ ‭Avaliar‬ ‭eventuais‬ ‭acréscimos,‬‭supressões‬‭e/ou‬‭substituições‬‭de‬‭serviços‬‭e‬‭materiais‬
‭necessários‬ ‭ao‬ ‭perfeito‬ ‭cumprimento‬ ‭do‬ ‭objeto‬ ‭contratual,‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭estabelecido‬
‭neste‬‭Contrato‬‭;‬

‭XVIII‬ ‭-‬ ‭Encaminhar‬‭ao‬‭Gabinete‬‭do‬‭Prefeito‬‭do‬‭Município‬‭de‬‭Maxaranguape/RN‬‭toda‬‭e‬
‭qualquer‬ ‭modificação‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭faça‬ ‭necessário‬ ‭e‬ ‭envolvam‬ ‭acréscimo‬ ‭ou‬ ‭supressão‬ ‭de‬ ‭despesa‬ ‭e‬
‭dilatação de prazos, para fins das providências administrativas indispensáveis;‬

‭XIX‬ ‭-‬ ‭Atestar‬ ‭a‬ ‭liberação‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭exigida‬ ‭neste‬ ‭Edital‬‭,‬ ‭prestada‬ ‭pela‬ ‭licitante‬
‭contratada‬‭por ocasião da assinatura do respectivo‬‭Contrato‬‭administrativo;‬

‭XXX -‬‭Acompanhar a elaboração, se for o caso, do “as built” dos serviços/obra contratados;‬
‭XXXI‬ ‭-‬ ‭Praticar‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭demais‬ ‭atos‬ ‭e‬ ‭exigências‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭fizerem‬ ‭necessários‬ ‭ao‬ ‭fiel‬

‭cumprimento do presente‬‭Contrato‬‭.‬
‭9.2‬‭-‬‭A‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra‬‭contratados‬‭será‬‭objeto‬‭de‬‭acompanhamento,‬‭controle‬‭e‬

‭avaliação pela Fiscalização do CONTRATANTE.‬
‭9.3‬ ‭-‬ ‭Os‬ ‭esclarecimentos‬ ‭solicitados‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭deverão‬ ‭ser‬

‭prestados‬ ‭imediatamente,‬ ‭salvo‬ ‭se‬ ‭depender‬ ‭de‬ ‭modificação‬ ‭de‬ ‭cálculo‬ ‭ou‬ ‭teste,‬ ‭hipótese‬ ‭em‬‭que‬
‭será fixado prazo, de acordo com a complexidade do caso.‬

‭9.4‬‭-‬‭Em‬‭qualquer‬‭momento‬‭durante‬‭a‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra,‬‭quando‬‭a‬‭Fiscalização‬‭do‬
‭CONTRATANTE‬ ‭tomar‬ ‭conhecimento‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭irregularidade‬ ‭ou‬ ‭inadimplência‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭da‬
‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭deverá‬ ‭de‬ ‭imediato‬‭comunicar‬‭por‬‭escrito‬‭ao‬‭Gabinete‬‭do‬‭Prefeito‬‭do‬‭Município‬
‭de‬‭Maxaranguape/RN,‬‭que‬‭tomará‬‭as‬‭providências‬‭para‬‭que‬‭se‬‭apliquem‬‭as‬‭sanções‬‭previstas‬‭em‬‭lei‬
‭e no presente Contrato.‬

‭9.5‬‭-‬‭A‬‭existência‬‭da‬‭Fiscalização,‬‭de‬‭modo‬‭algum,‬‭diminui‬‭ou‬‭atenua‬‭a‬‭responsabilidade‬‭da‬
‭CONTRATADA‬‭pela perfeição da execução de quaisquer serviços.‬

‭9.6‬ ‭-‬ ‭Somente,‬ ‭quando‬ ‭claramente‬ ‭autorizado‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização,‬ ‭será‬ ‭permitido‬ ‭que‬
‭equipamentos‬‭e‬‭materiais‬‭sejam‬‭instalados‬‭de‬‭maneira‬‭diferente‬‭da‬‭especificada‬‭ou‬‭indicada‬‭por‬‭seu‬
‭fabricante,‬‭recaindo‬‭essa‬‭recomendação,‬‭também,‬‭nos‬‭serviços‬‭de‬‭comissionamento‬‭e‬‭nos‬‭testes‬‭de‬
‭desempenho‬‭de‬‭cada‬‭equipamento,‬‭que‬‭deverão‬‭ser‬‭realizados‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭indicações‬‭de‬‭seus‬
‭fabricantes.‬

‭Cláusula 10‬‭a‬ ‭-‬‭DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:‬
‭10.1‬ ‭-‬ ‭As‬ ‭despesas‬ ‭decorrentes‬ ‭desta‬ ‭licitação‬ ‭correrão‬ ‭à‬ ‭conta‬ ‭de‬ ‭recursos‬ ‭específicos‬

‭consignados‬‭no‬‭Orçamento‬‭Geral‬‭do‬‭Município‬‭de‬‭Maxaranguape/RN‬‭para‬‭o‬‭ano‬‭de‬‭2024,‬‭a‬‭cargo‬
‭da Prefeitura Municipal de Maxaranguape/RN, através das seguintes fontes:‬
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‭Unidade: 18.001 – Sec. Mun. De Infraestrutura e Mob. Urbana‬
‭Ação: 2128 – Pavimentação de ruas e avenidas‬
‭Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações‬
‭Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos‬
‭Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União‬

‭Cláusula 11‬‭a‬ ‭-‬‭DO PAGAMENTO:‬
‭11.1‬ ‭-‬ ‭Obedecido‬ ‭o‬ ‭Cronograma‬ ‭Físico-Financeiro‬ ‭apresentado,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬

‭solicitará‬‭à‬‭Secretaria‬‭Municipal‬‭de‬‭Infraestrutura‬‭e‬‭Mobilidade‬‭Urbana‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭a‬
‭medição‬ ‭dos‬ ‭trabalhos‬ ‭executados.‬ ‭Uma‬ ‭vez‬ ‭medidos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬‭,‬ ‭a‬
‭CONTRATADA‬‭apresentará‬‭nota‬‭fiscal/fatura‬‭de‬‭serviços‬‭para‬‭liquidação‬‭e‬‭pagamento‬‭da‬‭despesa‬
‭pelo‬ ‭CONTRATANTE,‬ ‭mediante‬ ‭ordem‬‭bancária‬‭creditada‬‭em‬‭conta‬‭corrente‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭20‬
‭(vinte dias)‬‭,‬‭contado da data de sua apresentação, acompanhada dos seguintes documentos:‬

‭I -‬‭Boletim de Medição;‬
‭II‬‭-‬‭Prova‬‭de‬‭regularidade‬‭para‬‭com‬‭a‬‭Fazenda‬‭Federal‬‭(1.‬‭Certidão‬‭Quanto‬‭à‬‭Dívida‬‭Ativa‬

‭da‬ ‭União‬ ‭e‬ ‭2.‬ ‭Certidão‬ ‭Negativa‬ ‭de‬ ‭Débitos‬ ‭de‬ ‭Tributos‬ ‭e‬ ‭Contribuições‬ ‭Federais),‬ ‭Estadual‬ ‭(4.‬
‭Certidão‬ ‭Quanto‬ ‭à‬ ‭Dívida‬ ‭Ativa‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭e‬ ‭5.‬ ‭Certidão‬ ‭Negativa‬ ‭de‬ ‭Débitos‬ ‭Estaduais)‬ ‭e‬
‭Municipal‬ ‭(6.‬ ‭Certidão‬ ‭Negativa‬‭de‬‭Débitos‬‭para‬‭com‬‭a‬‭Fazenda‬‭Municipal)‬‭ou‬‭outra‬‭equivalente‬
‭na forma da Lei, do domicílio ou sede da‬‭CONTRATADA‬‭;‬

‭III‬ ‭-‬ ‭Prova‬ ‭de‬ ‭regularidade‬ ‭relativa‬ ‭à‬ ‭Seguridade‬ ‭Social‬ ‭(CND‬ ‭do‬ ‭INSS)‬ ‭e‬‭ao‬‭Fundo‬‭de‬
‭Garantia‬‭por‬‭Tempo‬‭de‬‭Serviço‬‭,‬‭FGTS‬‭(Certidão‬‭de‬‭Regularidade‬‭do‬‭FGTS),‬‭emitida‬‭pela‬‭Caixa‬
‭Econômica Federal;‬

‭11.2‬ ‭-‬ ‭As‬ ‭notas‬ ‭fiscais/faturas‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭emitidas‬ ‭e‬ ‭entregues‬ ‭pela‬ ‭CONTRATADA‬ ‭a‬
‭Secretaria‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Serviços‬ ‭Públicos,‬ ‭Urbanismo‬ ‭e‬ ‭Obras‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭que,‬
‭depois‬‭de‬‭atestá-las,‬‭as‬‭encaminhará‬‭imediatamente‬‭à‬‭Secretaria‬‭Municipal‬‭de‬‭Finanças‬‭para‬‭fins‬
‭de liquidação e pagamento, dentro do prazo estabelecido no‬‭subitem anterior.‬

‭11.3‬ ‭-‬ ‭Somente‬ ‭serão‬ ‭pagos‬ ‭os‬ ‭quantitativos‬ ‭efetivamente‬ ‭medidos‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬
‭CONTRATANTE‬‭, obedecendo-se o seguinte:‬

‭I‬‭-‬‭Mensalmente,‬‭em‬‭cumprimento‬‭ao‬‭Cronograma‬‭Físico-Financeiro,‬‭quando‬‭serão‬‭feitas‬
‭as‬ ‭medições‬ ‭pela‬ ‭Secretaria‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Obras,‬ ‭Serviços‬ ‭e‬ ‭Mobilidade‬ ‭Urbana‬ ‭do‬
‭CONTRATANTE‬‭,‬‭considerando-se‬‭os‬‭serviços‬‭efetivamente‬‭executados‬‭e‬‭aprovados,‬‭tomando‬‭por‬
‭base as especificações e os desenhos do projeto;‬

‭II‬‭-‬‭Serão‬‭emitidos‬‭os‬‭“‬‭Boletins‬‭de‬‭Medição‬‭dos‬‭Serviços‬‭”,‬‭em‬‭duas‬‭vias,‬‭que‬‭deverão‬‭ser‬
‭assinados‬‭com‬‭o‬‭“‬‭De‬‭acordo‬‭”‬‭do‬‭Responsável‬‭Técnico‬‭da‬‭CONTRATADA‬‭,‬‭o‬‭qual‬‭ficará‬‭com‬‭uma‬
‭das vias.‬

‭11.4‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭pagamento‬ ‭da‬ ‭primeira‬ ‭nota‬ ‭fiscal/fatura,‬ ‭sem‬ ‭prejuízo‬ ‭de‬ ‭outras‬ ‭exigências‬
‭contratuais, somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:‬

‭I‬‭- Registro dos serviços no‬‭CREA/RN‬‭;‬
‭II‬‭- Matrícula dos serviços no‬‭INSS‬‭;‬‭e‬
‭III‬‭- Relação dos Empregados -‬‭RE‬‭.‬
‭11.5‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭Secretaria‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Finanças‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭quando‬ ‭a‬ ‭lei‬‭assim‬‭o‬

‭determinar,‬ ‭efetuará‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭descontos‬ ‭legais,‬ ‭bem‬ ‭assim,‬ ‭aqueles‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭multas‬
‭eventualmente‬ ‭aplicadas‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭por‬ ‭infração‬ ‭a‬ ‭cláusulas‬ ‭contratuais,‬ ‭ou‬ ‭de‬
‭indenizações devidas pela empresa contratada‬‭,‬‭nos termos deste‬‭Contrato‬‭.‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭11.6‬ ‭-‬ ‭Nenhum‬ ‭pagamento‬ ‭será‬ ‭efetuado‬ ‭à‬ ‭CONTRATADA‬ ‭enquanto‬ ‭pendente‬ ‭de‬

‭liquidação‬ ‭qualquer‬ ‭obrigação‬‭financeira‬‭ou‬‭previdenciária‬‭de‬‭sua‬‭competência,‬‭sem‬‭que‬‭isso‬‭gere‬
‭direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.‬

‭11.7‬‭-‬‭Nos‬‭casos‬‭de‬‭eventuais‬‭atrasos‬‭de‬‭pagamento‬‭de‬‭serviços‬‭executados‬‭e‬‭já‬‭devidamente‬
‭atestados,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭não‬ ‭tenha‬ ‭concorrido‬ ‭de‬ ‭alguma‬ ‭forma‬ ‭para‬ ‭isso,‬ ‭fica‬
‭convencionado‬ ‭que‬‭a‬‭taxa‬‭de‬‭compensação‬‭financeira‬‭devida‬‭pelo‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭entre‬‭a‬‭data‬
‭limite‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭correspondente‬ ‭ao‬ ‭efetivo‬ ‭adimplemento‬ ‭da‬ ‭parcela,‬ ‭será‬ ‭calculada‬
‭mediante a aplicação da seguinte fórmula:‬

‭EM = I x N x VP‬‭, onde:‬
‭EM‬‭= Encargos moratórios;‬
‭N‬‭= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;‬
‭VP‬‭= Valor da parcela a ser paga;‬
‭TX‬‭= Percentual da taxa anual = 6%‬
‭I‬‭= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:‬

‭I‬‭= TX / 365‬ ‭I‬‭=‬ ‭(6/100)‬ ‭I‬‭=‬ ‭0,00016438‬‭365‬

‭11.8‬‭-‬‭Os‬‭preços‬‭contratuais‬‭serão‬‭irreajustáveis‬‭pelo‬‭período‬‭de‬‭12‬‭(doze)‬‭meses‬‭,‬‭na‬‭forma‬
‭da‬‭lei.‬‭Todavia,‬‭na‬‭hipótese‬‭de‬‭o‬‭prazo‬‭de‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra‬‭contratados‬‭exceder‬‭o‬‭referido‬
‭período‬ ‭por‬ ‭motivos‬ ‭alheios‬ ‭à‬ ‭vontade‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬ ‭tais‬ ‭como,‬ ‭alteração‬ ‭do‬ ‭cronograma‬
‭físico-financeiro‬ ‭por‬ ‭interesse‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭ou‬ ‭por‬ ‭fato‬ ‭superveniente‬ ‭resultante‬‭de‬‭caso‬
‭fortuito‬‭ou‬‭forma‬‭maior,‬‭o‬‭valor‬‭remanescente,‬‭ainda‬‭não‬‭pago,‬‭poderá‬‭ser‬‭reajustado‬‭de‬‭acordo‬‭com‬
‭a‬‭variação‬‭do‬‭Índice‬‭Nacional‬‭de‬‭Preços‬‭ao‬‭Consumidor‬‭Amplo‬‭Especial‬‭(IPCA-E)‬‭,‬‭ocorrida‬‭no‬
‭período‬‭respectivo,‬‭mediante‬‭solicitação‬‭expressa‬‭ao‬‭CONTRATANTE‬‭que‬‭se‬‭reserva‬‭o‬‭direito‬‭de‬
‭analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da seguinte forma:‬

‭R =‬ ‭V(I‬‭1‬ ‭– I‬‭0‬‭)‬ ‭, onde:‬‭I‬‭0‬
‭R‬‭= Valor do reajuste procurado;‬
‭V‬‭= Valor sujeito ao reajustamento;‬
‭I‬‭1‬ ‭=‬ ‭Índice‬ ‭da‬ ‭Coluna‬ ‭35‬ ‭da‬ ‭FGV‬ ‭–‬ ‭Edificações‬ ‭–‬ ‭correspondente‬ ‭ao‬ ‭12º‬ ‭mês‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭da‬

‭entrega da proposta;‬
‭I‬‭0‬ ‭=‬ ‭Índice‬ ‭da‬ ‭Coluna‬ ‭35‬ ‭da‬ ‭FGV‬ ‭–‬ ‭Edificações‬ ‭–‬ ‭correspondente‬ ‭ao‬ ‭mês‬ ‭da‬ ‭entrega‬ ‭da‬

‭proposta.‬
‭11.9‬ ‭-‬ ‭Caso‬ ‭o‬ ‭índice‬ ‭estabelecido‬ ‭para‬ ‭reajustamento‬ ‭venha‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭extinto‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭qualquer‬

‭forma‬‭venha‬‭a‬‭ser‬‭extinto‬‭ou‬‭não‬‭possa‬‭mais‬‭ser‬‭utilizado,‬‭será‬‭adotado‬‭em‬‭substituição‬‭o‬‭que‬‭vier‬‭a‬
‭ser determinado pela legislação em vigor.‬

‭11.10‬ ‭-‬ ‭Na‬ ‭ausência‬ ‭de‬ ‭previsão‬ ‭legal‬ ‭quanto‬ ‭ao‬‭índice‬‭substituto,‬‭as‬‭partes‬‭elegerão‬‭novo‬
‭índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.‬

‭11.11‬ ‭-‬ ‭Fica‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭obrigada‬ ‭a‬ ‭apresentar‬ ‭memória‬ ‭de‬ ‭cálculo‬ ‭referente‬ ‭ao‬
‭reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.‬

‭11.12‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭CONTRATANTE‬ ‭reserva-se‬ ‭o‬ ‭direito‬ ‭de‬ ‭recusar‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭se,‬ ‭no‬ ‭ato‬ ‭da‬
‭atestação,‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭executados‬‭,‬ ‭estes‬ ‭não‬ ‭estiverem‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭especificações‬
‭apresentadas e aceitas.‬

‭11.13‬ ‭-‬ ‭Para‬ ‭efeito‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭pagamento‬‭,‬ ‭a‬ ‭nota‬ ‭fiscal/fatura‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭deverá‬ ‭estar‬
‭acompanhada,‬‭sem‬‭prejuízo‬‭de‬‭outros‬‭documentos‬‭exigidos‬‭pelo‬‭Tribunal‬‭de‬‭Contas‬‭do‬‭Estado‬‭do‬
‭Rio‬‭Grande‬‭do‬‭Norte‬‭-‬‭TCE/RN‬‭,‬‭das‬‭guias‬‭de‬‭comprovação‬‭de‬‭recolhimento‬‭dos‬‭encargos‬‭sociais,‬
‭trabalhistas‬‭e‬‭tributários,‬‭em‬‭original‬‭ou‬‭em‬‭fotocópia‬‭autenticada,‬‭correspondentes,‬‭no‬‭que‬‭couber,‬
‭a todos os empregados que estejam trabalhando na execução dos serviços/obra contratados.‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭11.14‬‭A‬‭Administração‬‭Pública‬‭Municipal‬‭efetuará‬‭a‬‭retenção,‬‭na‬‭fonte,‬‭do‬‭imposto‬‭sobre‬‭a‬

‭renda,‬ ‭da‬ ‭Contribuição‬ ‭Social‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭Lucro‬ ‭Líquido‬ ‭(CSLL),‬ ‭da‬ ‭Contribuição‬ ‭para‬ ‭o‬
‭Financiamento‬ ‭da‬‭Seguridade‬‭Social‬‭(Cofins)‬‭e‬‭da‬‭Contribuição‬‭para‬‭o‬‭PIS/Pasep‬‭incidentes‬‭sobre‬
‭os pagamentos efetuados;‬

‭11.14.1‬ ‭As‬ ‭retenções‬ ‭serão‬ ‭efetuadas‬ ‭sobre‬ ‭qualquer‬ ‭forma‬ ‭de‬ ‭pagamento,‬ ‭inclusive‬ ‭os‬
‭pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços;‬

‭11.14.2‬ ‭A‬ ‭retenção‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refere‬ ‭este‬ ‭item‬ ‭não‬ ‭será‬‭efetuada‬‭de‬‭pessoas‬‭jurídicas‬‭optantes‬
‭pelo‬ ‭Regime‬ ‭Especial‬ ‭Unificado‬ ‭de‬ ‭Arrecadação‬ ‭de‬ ‭Tributos‬ ‭e‬ ‭Contribuições‬ ‭devidos‬ ‭pelas‬
‭Microempresas‬ ‭e‬ ‭Empresas‬ ‭de‬ ‭Pequeno‬ ‭Porte‬ ‭(SIMPLES‬ ‭NACIONAL),‬ ‭de‬ ‭que‬‭trata‬‭o‬‭art.‬‭12‬‭da‬
‭Lei‬ ‭Complementar‬ ‭nº‬ ‭123‬ ‭de‬ ‭14‬ ‭de‬ ‭dezembro‬ ‭de‬ ‭2006,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭também‬ ‭as‬ ‭demais‬ ‭pessoas‬
‭jurídicas elencadas no art. 4º da IN RFB nº 1.234/2012.‬

‭Cláusula 12‬‭a‬ ‭- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:‬
‭12.1‬‭-‬‭Este‬‭Contrato‬‭poderá‬‭ser‬‭alterado‬‭nos‬‭casos‬‭previstos‬‭no‬‭Art.‬‭124‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬

‭14.133/21‬‭,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭haja‬ ‭interesse‬ ‭do‬ ‭CONTRATANTE‬‭,‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭das‬ ‭devidas‬
‭justificativas adequadas a este instrumento contratual.‬

‭Cláusula 13‬‭a‬ ‭-‬‭DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS:‬
‭13.1‬‭-‬‭No‬‭interesse‬‭da‬‭Administração‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭o‬‭valor‬‭inicial‬‭atualizado‬‭deste‬

‭Contrato‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭aumentado‬ ‭ou‬ ‭suprimido‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭limite‬ ‭de‬ ‭25%‬ ‭(vinte‬ ‭e‬ ‭cinco‬ ‭por‬ ‭cento)‬‭,‬
‭conforme disposto no‬‭Art. 125‬‭, da‬‭Lei Federal nº 14.133/21‬‭.‬

‭13.2‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭CONTRATADA‬ ‭fica‬ ‭obrigada‬ ‭a‬ ‭aceitar,‬ ‭nas‬ ‭mesmas‬ ‭condições‬ ‭licitadas,‬ ‭os‬
‭acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.‬

‭13.3‬ ‭-‬ ‭Nenhum‬ ‭acréscimo‬ ‭ou‬ ‭supressão‬ ‭poderá‬ ‭exceder‬ ‭o‬ ‭limite‬ ‭estabelecido‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭1‬‭,‬
‭desta‬‭Cláusula‬‭, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.‬

‭Cláusula 14‬‭a‬ ‭-‬‭DAS PENALIDADES:‬
‭14.1‬ ‭–‬ ‭Comete‬ ‭infração‬ ‭administrativa,‬ ‭nos‬ ‭termos‬ ‭da‬ ‭lei,‬ ‭o‬ ‭licitante‬‭que,‬‭se‬‭enquadra‬‭nas‬

‭previsões‬ ‭contidas‬ ‭no‬ ‭Art.‬ ‭155,‬ ‭incisos‬ ‭I,‬ ‭II,‬ ‭III,‬ ‭VII,‬ ‭VIII,‬ ‭IX,‬ ‭X,‬ ‭XI‬ ‭e‬ ‭XII‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021‬‭.‬

‭14.2‬ ‭–‬ ‭Os‬ ‭licitantes‬ ‭que‬‭incorrerem‬‭nas‬‭infrações‬‭previstas‬‭no‬‭item‬‭anterior,‬‭após‬‭o‬‭devido‬
‭processo‬ ‭administrativo,‬ ‭estarão‬ ‭sujeitas‬ ‭às‬ ‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭Art.‬ ‭156‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021‬‭.‬

‭Cláusula‬ ‭15‬‭a‬ ‭–‬ ‭DA‬ ‭GARANTIA‬ ‭DE‬ ‭EXECUÇÃO‬ ‭DOS‬ ‭SERVIÇOS/OBRA‬
‭CONTRATADOS:‬

‭15.1‬ ‭-‬ ‭Será‬ ‭exigido‬ ‭da‬ ‭licitante‬ ‭vencedora‬ ‭no‬ ‭ato‬ ‭de‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭respectivo‬ ‭contrato,‬ ‭a‬
‭apresentação‬ ‭a‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Maxaranguape/RN‬ ‭de‬ ‭comprovante‬ ‭de‬ ‭prestação‬ ‭de‬
‭garantia‬ ‭correspondente‬ ‭a‬ ‭5%‬ ‭(cinco‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭global‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭proposta,‬ ‭com‬‭validade‬
‭para‬ ‭todo‬ ‭o‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra,‬ ‭mediante‬ ‭a‬ ‭opção‬ ‭por‬ ‭uma‬ ‭das‬ ‭seguintes‬
‭modalidades:‬ ‭Caução‬ ‭em‬ ‭Dinheiro‬ ‭(neste‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭terá‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭dirigir‬ ‭a‬ ‭Secretaria‬ ‭de‬
‭Finanças‬ ‭e/ou‬ ‭Coordenadoria‬ ‭de‬ ‭Finanças‬ ‭do‬ ‭município‬ ‭para‬‭que‬‭seja‬‭emitido‬‭o‬‭DAM‬‭para‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭pagamento‬ ‭na‬ ‭rede‬ ‭bancária/lotéricas),‬ ‭Títulos‬ ‭da‬ ‭Dívida‬ ‭Pública,‬ ‭Seguro‬ ‭Garantia‬ ‭ou‬ ‭Fiança‬
‭Bancária.‬

‭I‬ ‭-‬ ‭Caução‬ ‭em‬ ‭dinheiro‬‭,‬ ‭depositada‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭da‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬ ‭de‬
‭Maxaranguape/RN‬‭,‬ ‭neste‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭licitante‬ ‭terá‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭dirigir‬ ‭a‬ ‭Secretaria‬ ‭de‬ ‭Finanças‬ ‭e/ou‬
‭Coordenadoria‬‭de‬‭Finanças‬‭do‬‭município‬‭para‬‭que‬‭seja‬‭emitido‬‭o‬‭DAM‬‭para‬‭pagamento‬‭na‬‭rede‬
‭bancária/lotéricas.‬

‭II‬‭-‬‭Caução‬‭em‬‭títulos‬‭da‬‭dívida‬‭pública‬‭(não‬‭serão‬‭aceitos‬‭títulos‬‭que‬‭apenas‬‭possuem‬
‭valor‬ ‭histórico)‬‭,‬ ‭emitidos‬ ‭sob‬ ‭a‬ ‭forma‬ ‭escritural,‬ ‭mediante‬ ‭registro‬ ‭em‬ ‭sistema‬ ‭centralizado‬ ‭de‬
‭liquidação‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭custódia‬ ‭autorizado‬ ‭pelo‬ ‭Banco‬ ‭Central‬‭do‬‭Brasil‬‭e‬‭avaliados‬‭pelos‬‭seus‬‭valores‬
‭econômicos,‬ ‭conforme‬ ‭definido‬ ‭pelo‬ ‭Ministério‬ ‭da‬ ‭Fazenda‬‭,‬ ‭cuja‬ ‭posse‬ ‭será‬ ‭transferida‬ ‭a‬
‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬ ‭de‬ ‭Maxaranguape/RN‬‭.‬ ‭Os‬ ‭referidos‬ ‭títulos‬ ‭deverão‬ ‭estar‬ ‭ainda,‬
‭acompanhados de laudo sobre sua legitimidade e validade, emitido por órgão oficial competente.‬

‭III‬ ‭-‬ ‭Seguro-garantia‬‭,‬ ‭o‬ ‭qual‬ ‭consistirá‬ ‭em‬‭contrato‬‭firmado‬‭entre‬‭a‬‭licitante‬‭contratada‬‭e‬
‭uma‬ ‭instituição‬ ‭seguradora,‬ ‭pelo‬ ‭qual‬‭esta‬‭última‬‭comprometer-se-á‬‭a‬‭arcar‬‭com‬‭riscos‬‭de‬‭eventos‬
‭danosos‬‭relativos‬‭à‬‭inexecução‬‭da‬‭prestação‬‭devida‬‭à‬‭Administração‬‭Pública,‬‭no‬‭qual‬‭constará‬‭como‬
‭beneficiário‬ ‭a‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬‭de‬‭Maxaranguape/RN‬‭,‬‭cabendo‬‭ao‬‭particular‬‭o‬‭ônus‬‭com‬‭o‬
‭prêmio do referido seguro, ou;‬

‭IV‬ ‭-‬ ‭Fiança‬ ‭bancária‬‭,‬ ‭tendo‬ ‭como‬ ‭beneficiário‬ ‭direto‬ ‭a‬ ‭Prefeitura‬ ‭Municipal‬ ‭de‬
‭Maxaranguape/RN‬‭,‬‭devendo‬‭o‬‭respectivo‬‭comprovante‬‭ser‬‭apresentado‬‭em‬‭original,‬‭com‬‭validade,‬
‭no mínimo, até o recebimento definitivo dos serviços/obra contratados.‬

‭15.2‬ ‭-‬ ‭Expirada‬ ‭a‬ ‭vigência‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭decorrente‬ ‭desta‬ ‭licitação‬ ‭e‬ ‭tendo‬ ‭a‬ ‭licitante‬
‭contratada‬ ‭solicitado‬ ‭formalmente‬ ‭a‬ ‭devolução‬ ‭da‬ ‭garantia‬ ‭prestada‬‭,‬ ‭esta‬ ‭deverá‬ ‭ser‬‭devolvida‬
‭pela‬‭Prefeitura‬‭Municipal‬‭de‬‭Maxaranguape/RN‬‭no‬‭prazo‬‭de‬‭até‬‭10‬‭(dez)‬‭dias‬‭úteis‬‭,‬‭contado‬‭da‬
‭data do despacho exarado pela Prefeita Municipal.‬

‭Cláusula 16ª - DO RECEBIMENTO DA OBRA:‬
‭16.1‬ ‭-‬ ‭Após‬ ‭concluídos,‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭serão‬ ‭recebidos‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭do‬

‭CONTRATANTE‬‭,‬‭em‬‭estreita‬‭conformidade‬‭com‬‭as‬‭condições‬‭estabelecidas‬‭neste‬‭Contrato‬‭e‬‭em‬
‭rigorosa obediência aos seguintes procedimentos:‬

‭I‬‭-‬‭Provisoriamente‬‭,‬‭em‬‭até‬‭10‬‭(dez)‬‭dias‬‭corridos,‬‭contados‬‭da‬‭solicitação‬‭no‬‭livro‬‭“Diário‬
‭de‬ ‭Registro‬ ‭de‬ ‭Ocorrência‬ ‭-‬ ‭Diário‬ ‭de‬ ‭Obra”,‬ ‭mediante‬ ‭prévia‬ ‭e‬ ‭rigorosa‬ ‭vistoria‬ ‭nos‬ ‭serviços‬
‭realizados,‬‭emitindo-se‬‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬‭Provisório‬‭no‬‭qual‬‭constará‬‭todas‬‭as‬‭providências‬
‭necessárias,‬ ‭juntamente‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭prazo‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭recebimento‬ ‭definitivo‬ ‭da‬ ‭mesma,‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭de,‬ ‭no‬
‭máximo,‬‭trinta‬‭dias,‬‭podendo‬‭ser‬‭prorrogado‬‭mediante‬‭justificativa‬‭da‬‭Administração‬‭ou‬‭a‬‭pedido‬‭da‬
‭CONTRATADA‬‭;‬

‭II‬ ‭-‬ ‭Definitivamente‬‭,‬ ‭mediante‬ ‭nova‬ ‭vistoria‬ ‭detalhada‬ ‭nos‬ ‭serviços‬ ‭realizados,‬‭depois‬‭de‬
‭sanadas‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭irregularidades‬ ‭apontadas‬ ‭no‬ ‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬‭Provisório‬‭,‬‭emitindo-se‬‭o‬
‭Termo‬ ‭de‬ ‭Recebimento‬ ‭Definitivo‬ ‭em‬ ‭até‬ ‭90‬ ‭(noventa)‬‭dias‬‭corridos,‬‭conforme‬‭estabelecido‬‭no‬
‭art. 140, da Lei Federal nº 14.133/21‬‭.‬

‭16.2‬‭-‬‭Os‬‭termos‬‭referidos‬‭nos‬‭incisos‬‭I‬‭e‬‭II‬‭,‬‭do‬‭item‬‭anterior‬‭,‬‭além‬‭de‬‭terem‬‭a‬‭necessidade‬
‭de‬ ‭serem‬ ‭bem‬ ‭circunstanciados,‬ ‭deverão,‬ ‭igualmente,‬ ‭ser‬‭assinados‬‭pelas‬‭partes‬‭responsáveis‬‭pela‬
‭vistoria‬ ‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭devendo‬ ‭ser‬ ‭observado,‬ ‭ainda,‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭última‬ ‭medição‬ ‭pertinente‬ ‭à‬ ‭obra‬ ‭em‬
‭questão,‬ ‭somente‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭liberada‬ ‭para‬ ‭pagamento‬ ‭após‬‭a‬‭emissão‬‭do‬‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬
‭Definitivo‬ ‭e‬ ‭não‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭de‬ ‭montante‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭20%‬ ‭(vinte‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭global‬
‭contratado.‬

‭16.3‬‭-‬‭A‬‭emissão‬‭do‬‭Termo‬‭de‬‭Recebimento‬‭Provisório‬‭dos‬‭serviços‬‭pactuados‬‭representa‬
‭a‬‭assunção‬‭imediata‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭obrigações‬‭relativas‬‭à‬‭execução‬‭dos‬‭serviços/obra,‬‭inclusive‬‭quanto‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭à‬‭segurança,‬‭manutenção,‬‭fornecimento,‬‭se‬‭for‬‭o‬‭caso,‬‭de‬‭água‬‭e‬‭energia,‬‭entre‬‭outros,‬‭bem‬‭como,‬‭o‬
‭recebimento‬‭de‬‭todas‬‭as‬‭chaves,‬‭se‬‭houver,‬‭e‬‭do‬‭livro‬‭“‬‭Diário‬‭de‬‭Registro‬‭de‬‭Ocorrência‬‭-‬‭Diário‬
‭de Obra‬‭”.‬

‭16.4‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭emissão‬ ‭do‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Recebimento‬ ‭Definitivo‬ ‭dos‬ ‭serviços/obra‬ ‭contratados‬
‭representa‬ ‭o‬ ‭cumprimento‬ ‭integral‬ ‭da‬ ‭obrigação‬ ‭assumida‬‭pela‬‭licitante‬‭contratada‬‭e‬‭a‬‭aceitação‬
‭por‬ ‭parte‬ ‭do‬ ‭Município‬ ‭de‬ ‭Maxaranguape/RN‬‭,‬ ‭não‬ ‭eximindo,‬ ‭entretanto,‬ ‭aquela‬ ‭da‬
‭responsabilidade‬ ‭civil‬ ‭pela‬ ‭solidez‬ ‭e‬ ‭segurança‬ ‭da‬ ‭edificação,‬ ‭nem‬‭ético-profissional‬‭pela‬‭perfeita‬
‭execução do‬‭Contrato‬‭, nos termos da legislação vigente.‬

‭Cláusula 17ª - DO AMPARO LEGAL:‬
‭17.1‬‭-‬‭A‬‭lavratura‬‭do‬‭presente‬‭Contrato‬‭decorre‬‭da‬‭realização‬‭da‬‭Concorrência‬‭Eletrônica‬

‭Nº 01/2024‬‭, conforme previsto no‬‭artigo 28, inciso II,‬‭da‬‭Lei Federal nº 14.133/21‬‭.‬
‭17.2‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭processo‬ ‭homologado‬ ‭em‬ ‭favor‬ ‭da‬ ‭CONTRATADA‬‭,‬‭conforme‬‭do‬‭Ordenador‬‭de‬

‭Despesa‬ ‭no‬ ‭Portal‬ ‭utilizado‬ ‭para‬ ‭realizar‬ ‭o‬ ‭certame‬ ‭e‬ ‭despacho,‬‭tomando‬‭como‬‭base‬‭o‬‭que‬‭reza‬‭a‬
‭Lei Federal n° 14.133/21.‬

‭Cláusula 18ª - DA RESCISÃO:‬
‭18.1‬‭-‬‭A‬‭inexecução‬‭total‬‭ou‬‭parcial‬‭deste‬‭Contrato‬‭enseja‬‭a‬‭sua‬‭rescisão,‬‭conforme‬‭disposto‬

‭nos artigos‬‭137‬‭a‬‭139‬‭,‬‭da‬‭Lei Federal nº 14.133/21.‬
‭18.2‬ ‭-‬ ‭Os‬ ‭casos‬ ‭de‬ ‭rescisão‬ ‭contratual‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭formalmente‬ ‭motivados‬ ‭nos‬ ‭autos‬ ‭do‬

‭processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.‬
‭18.3 -‬‭A rescisão deste‬‭Contrato‬‭poderá ser:‬
‭I‬‭-‬‭Determinada‬‭por‬‭ato‬‭unilateral‬‭e‬‭escrito‬‭do‬‭CONTRATANTE‬‭,‬‭nos‬‭casos‬‭enumerados‬‭no‬

‭artigo 138‬‭, da Lei mencionada;‬
‭II‬‭-‬‭Amigável,‬‭por‬‭acordo‬‭entre‬‭as‬‭partes‬‭reduzido‬‭a‬‭termo‬‭no‬‭processo‬‭administrativo,‬‭desde‬

‭que haja conveniência para o‬‭CONTRATANTE‬‭; e‬
‭III -‬‭Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.‬
‭18.4‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭rescisão‬ ‭administrativa‬ ‭ou‬‭amigável‬‭deverá‬‭ser‬‭precedida‬‭de‬‭autorização‬‭escrita‬‭e‬

‭fundamentada da autoridade competente.‬

‭​‬ ‭Cláusula 19ª - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:‬
‭19.1‬‭-‬‭Este‬‭Contrato‬‭fica‬‭vinculado‬‭aos‬‭termos‬‭da‬‭Concorrência‬‭Eletrônica‬‭Nº‬‭XXX/2024‬‭,‬

‭cuja‬ ‭realização‬ ‭decorre‬ ‭da‬ ‭autorização‬ ‭do‬‭Senhor‬‭Prefeito‬‭do‬‭Município‬‭de‬‭Maxaranguape/RN‬‭,‬
‭constante do respectivo processo licitatório.‬

‭19.2‬ ‭-‬ ‭São‬ ‭partes‬ ‭integrantes‬ ‭deste‬ ‭Contrato‬‭,‬ ‭independentemente‬ ‭de‬ ‭transcrição,‬ ‭todos‬ ‭os‬
‭anexos, documentos de habilitação e a Proposta de Preços apresentada pela‬‭CONTRATADA‬‭.‬

‭Cláusula 20ª- DA PUBLICAÇÃO:‬
‭20.1‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭extrato‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬ ‭será‬ ‭publicado‬ ‭no‬ ‭Órgão‬ ‭de‬ ‭Publicação‬ ‭Oficial‬ ‭de‬

‭acordo‬‭com‬‭os‬‭recursos‬‭a‬‭serem‬‭empregados,‬‭em‬‭obediência‬‭ao‬‭disposto‬‭no‬‭art.‬‭54‬‭,‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬
‭nº 14.133/21‬‭.‬
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‭ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE‬
‭PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN‬

‭GABINETE DA PREFEITA‬
‭Cláusula 21ª - DO FORO:‬
‭21.1‬ ‭-‬ ‭Para‬ ‭dirimir‬ ‭as‬ ‭questões‬ ‭decorrentes‬ ‭do‬ ‭presente‬ ‭Contrato‬‭,‬ ‭não‬ ‭resolvidas‬

‭administrativamente,‬‭fica‬‭eleito‬‭o‬‭foro‬‭da‬‭Comarca‬‭de‬‭Ceará‬‭Mirim/RN‬‭,‬‭com‬‭renúncia‬‭expressa‬‭a‬
‭qualquer outro, por mais privilegiado que seja.‬

‭21.2‬‭-‬‭E‬‭assim,‬‭por‬‭estarem‬‭de‬‭acordo,‬‭ajustadas‬‭e‬‭contratadas,‬‭após‬‭lido‬‭e‬‭achado‬‭conforme,‬
‭as‬‭partes‬‭a‬‭seguir‬‭firmam‬‭o‬‭presente‬‭Contrato‬‭,‬‭em‬‭02‬‭(duas)‬‭vias‬‭de‬‭igual‬‭teor‬‭e‬‭forma,‬‭para‬‭um‬‭só‬
‭efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.‬

‭Maxaranguape/RN, 11 de outubro de 2024.‬

‭MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA‬
‭Prefeita Municipal‬
‭P/CONTRATANTE‬

‭RD SOLUÇÕES LTDA‬
‭CNPJ: 43.357.757/0001-40‬
‭Ramon Oliveira da Silva‬

‭Sócio Administrador‬
‭P/CONTRATADA‬

‭Testemunhas:‬

‭1-_________________________________________‬
‭CPF:______________________________________‬

‭2-_________________________________________‬
‭CPF:______________________________________‬
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