ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 — (84) 3261-2222 — email: maxaranguape pm(@gmail com

TERMO DE REFERENCIA
(OBRA)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacio de pessoa juridica para EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO
MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE/RN, pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana do Municipio de Maxaranguape/RN conforme especificagdes e quantidades anexos a
licitagao.

O orcamento importa em R$ 965.344,06 (novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e
quatro reais € seis centavos).

O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativaconstante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da emissdo da Ordem de
Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
dacontratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

Neste momento o Municipio de Maxaranguape/RN ndo dispde do Plano de Contratagdes Anual,
o mesmo serd elaborado no exercicio de 2024, para sua utilizagdo durante o exercicio de 2025, além
disso o item ndo € obrigatdrio, conforme art. 18, §2° da Lei 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
EstudosTécnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

Devera o Contratado prever a redu¢ao da quantidade de residuos e rejeitos encaminhados para
disposi¢do final ambientalmente adequada;

Promover agdes de forma a reduzir a geracdo de residuos solidos urbanos e aumentar a
reutiliza¢do de produtos.

Subcontratacio

Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 9 horas as 12 horas, conforme agendamento prévio.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovandosua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendoo contratado assumir os onus dos servigos decorrentes.

5.  MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao
A execuc¢ao do objeto seguira a seguinte dinamica:
Inicio da execucao do objeto: 10 dias da emissdo da ordem de servigo;

Os trabalhos deverdo ser executados em horarios comerciais respeitando os prazos e feriados
Federais, Estaduais e Municipais.
Cronograma de realizacao dos servigos: € de 5 (cinco) meses conforme detalhado em anexo.
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Local e horario da prestacao dos servicos

Os servigos serdo prestados em diversas ruas do municipio.

Os servigos serdo prestados das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17 horas, aos sabado das 8:00 as
12:00.

Especificacdao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembrode 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicasdo objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ouparcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o o0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempreque o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que
conterd informacgdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método
deaferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelosrespectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragcdo (Decreto n° 09, de 2023);
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O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°
09, de 2023);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
paraa corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a correg¢ao. (Decreto n° 09, de 2023);

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias esaneadoras, se for o caso. (Decreto n° 09, de 2023);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 09, de
2023);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contratosob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto
n° 09, de 2023).

Fiscalizacdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanharda o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Decreto n° 09, de 2023).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 09, de 2023).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao (Decreto n® 09, de 2023).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n° 09, de 2023).

O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagaoe do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais (Decreto n® 09, de 2023).

O gestor do contrato emitirda documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais
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técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes. (Decreto n° 09, de 2023).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 09, de 2023).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramentodas atividades da Administragdo. (Decreto n® 09, de 2023).

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao
nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o instrumentos de aferigdes e medicdes (trenas),
bem como exigéncia de documentacdo do fornecedor de material para comprovagdo de resisténcia do
material.

Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Nao produzir os resultados acordados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividadescontratadas; ou
Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ouutiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

A utilizagdo dos instrumentos de afericdo e medicdo ndo impedem a aplicagdo concomitante de
outrosmecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
Execug¢ao do objeto em conformidade com as especificagdes técnicas;
Analise dos materiais e respeitado o tempo de cura de cada servigo;

Poderao ser utilizados outros métodos ou tecnologias que possibilitem uma analise maisadequada
ou maior precisao.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro,o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de
planilha e memoria de célculo detalhada.
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Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentard, a cada medigao, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,quando for o
caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Decreto n® 09, de 2023).

O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto n® 09, de
2023).

O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Decreto n° 09, de 2023). O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrandoem
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantesda execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Uinica medi¢do de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
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registro,a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica eadministrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (Decreto n° 09, de 2023).

Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo.

Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdode Nota Fiscal no que pertencer a parcela incontroversa da execugdao do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limitede
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que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo respectivo de execug@o do contrato;

e) O valor a pagar;

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidadefiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢oes
dehabilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no
ambitodo orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
suanotificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meiospertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacao da
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liquidagdo da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n°® 77,
de 2022.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
parapagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢do tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123,de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Regime de execucao

O regime de execucao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, pormeio
eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021).
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9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacio juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir osbeneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensadoda prova de
inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitacao (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da
Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso 11);

Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos?2
(dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura;

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federaldo
Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 5% do valor total estimado para contratacao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133,de
2021, art. 65, §1°).
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O atendimento dos indices econdomicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracao

assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des
locaispara o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

A declaragdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo registro ou
inscri¢ao da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Apresentacdo do (s) profissional (is) abaixo indicado (s), devidamente registrado (s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra de
pavimentacao em paralelepipedo ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para Engenheiro Civil servicos de Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com registro em nome da empresa devidamente reconhecido pelo
CREA, pelo qual a licitante tenha sido contratada para a execucdo de obras similares em caracteristicas e
quantidades ao do objeto do presente certame, sendo que estes Atestados deverdo ser de obras ja
concluidas e constar, no minimo, os seguintes dados: objeto, local, nome do responsavel técnico, numero
da ART e quantitativos de cada servigo.

Para Arquiteto (a) servigos de Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com registro em nome da empresa devidamente reconhecido pelo CAU, pelo
qual a licitante tenha sido contratada para a execucao de obras similares em caracteristicas e quantidades
ao do objeto do presente certame, sendo que estes Atestados deverdo ser de obras ja concluidas e constar,
no minimo, os seguintes dados: objeto, local, nome do responsdvel técnico, numero da RRT e
quantitativos de cada servigo.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto

do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratosexecutados com as caracteristicas minimas dos itens de maior relevancia, correspondendo a 50%
(cinquenta por cento) conforme planilha demonstrativa abaixo:
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UNID. | QUANT.| PRECO

ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO MEDIDA | PREVISTA| TOTAL

ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO).
AF 06/2016

1.4.1 [ SINAPI| 94273 M 2.940,60| 219.604,01

EXECUCAO DE VIA EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8

CM. AF 12/2015

1.4.2 [ SINAPI| 92398 M2 7.231,90| 655.065,50

Seré admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratagdo e sua alocagao
entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Em caso de licitacdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual redu¢do dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal comopactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

Serao reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto
para a contratagao; ou



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIFAL DE INFRAESTRUTURA E MOEILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 — (84) 3261-2222 — email: maxaranguape pm(@gmail com
S6 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a

contratacao.

11  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral da Unido.
A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Unidade Orcamentaria: 18.001 Prefeitura Municipal de Maxaranguape — Sec. M. de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana;
1) Acdo: 2128 — Pavimentagdo de ruas e avenidas;

[II) Funcao: Urbanismo;
IV) Sub-Funcgao: Servigos Urbanos;
V) Programa: 001 — Obras e Instalacdes;
VI) Natureza da despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes;
VII) Fonte de Recurso: 17000000 — Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos

Congéneres da Unido; 15000000 — Recursos ndo Vinculados de Impostos;

VIII) Regido: 0001 — Maxaranguape.

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Maxaranguape/RN, 11 de Junho de 2024.

Lorena Cibele do N. Fernandes
Eng® Civil - CREA-211411641-7



