
COMP 001 UNIDADE: MÊS

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 0,0909090 R$ 19.886,50 R$ 1.807,86

93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 1,0000000 R$ 4.217,42 R$ 4.217,42

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 6.025,28

Materiais Cotação COT 01
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 

DURANTE A OBRA
MÊS 1,0000000 R$ 960,00 R$ 960,00

Cotação COT 02

TAXA DE ENERGIA DA COSERN DE CASA PARA

ALOJAMENTO DE ACORDO COM A FAIXA DE

PREÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA

OBRA

MÊS 1,0000000 R$ 80,00 R$ 80,00

Cotação COT 03

TAXA DE ÁGUA DA CAERN DE CASA PARA

ALOJAMENTO DE ACORDO COM A FAIXA DE

PREÇO DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA

OBRA

MÊS 1,0000000 R$ 56,71 R$ 56,71

Sub-Total de Materiais         R$ 1.096,71

Custo Direto Total R$ 7.121,99

Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00

Total da Composição R$ 7.121,99

Preço Unitario Adotado R$ 7.121,99

Observações: 

COMP 002 UNIDADE: UND

Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 24,86 R$ 4,97

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 20,78 R$ 4,16

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 9,13

Materiais SINAPI 13521
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN
1,0000000 R$ 82,50 R$ 82,50

Sub-Total de Materiais         R$ 82,50

Custo Direto Total R$ 91,63

Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00

Total da Composição R$ 91,63

Preço Unitario Adotado R$ 91,63
Observações: 

DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

Referência do serviço 02555/ORSE

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - NÃO DESONERADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.

Sabendo-se que 1 mês equivale 176 horas, os coeficientes adotados seguiram o seguinte raciocinio: Para o item referente ao codigo sinapi 93565 (Engenheiro Civil Junior) corresponde ao valor 4 horas

semanal, corresponde ao equivalente a 16 horas no mês (16h/176h/mês = 0,0909090); O coeficiente adotado para o item referente ao código sinapi 93572 (Encarregado geral de obras) corresponde ao

valor mensal em 8 horas por dia trabalho, 22 dias mês, no total de 176 horas no mês (176h/176h/mês = 1 mês); O coeficiente adotado para o item referente as cotações (Aluguel de casa, taxa de energia e

taxa de água) corresponde  a 1/mês.
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