
DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMP 001 MÊS 5,00                    

-     -             -     -    -           -    -                 -             -                -             -            5,00       5,00                        

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 103.689 M2 6,00                    

Canteiro de obra -     -     -         -     -             -     -    -           -    -                 -             3,00              2,00           -            1,00       6,00                        

3 VIA PROJ. 01

3.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.1.1 SINAPI 99.064 M 101,40

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           -             -                -             -            1,00       101,40

3.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

3.2.1 SINAPI 93.358 M3 9,13

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           0,30            0,15              -             -            2,00       9,13

3.2.2 SINAPI 100.577 M2 405,60                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           4,00            -                -             -            1,00       405,60                    

3.2.3 SINAPI 93.382 M3 4,56                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           0,15            0,15              -             2,00       4,56                        

3.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.3.1 SINAPI 94.273 M 202,80

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           - -             -            2,00       202,80

3.3.2 92.398 M2 405,60                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           4,00            -                -             -            1,00       405,60                    

3.3.3 SINAPI 102.498 M 202,80                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           - -             -            2,00       202,80

3.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

3.4.3 102.507 M 101,40                

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

Administração local da obra.

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

Meio fio  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 1,40         m 101,40           - -             -            1,00       101,40

4 VIA PROJ. 02

4.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.1.1 SINAPI 99.064 M 110,00

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           -             -                -             -            1,00       110,00

4.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

4.2.1 SINAPI 93.358 M3 9,90

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           0,30            0,15              -             -            2,00       9,90

4.2.2 SINAPI 100.577 M2 495,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           4,50            -                -             -            1,00       495,00                    

4.2.3 SINAPI 93.382 M3 4,95                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           0,15            0,15              -             2,00       4,95                        

4.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.3.1 SINAPI 94.273 M 220,00

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           - -             -            2,00       220,00

4.3.2 92.398 M2 495,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           4,50            -                -             -            1,00       495,00                    

4.3.3 SINAPI 102.498 M 220,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           - -             -            2,00       220,00

4.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

4.4.2 102.507 M 110,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 10,00       m 110,00           - -             -            1,00       110,00

5 VIA PROJ. 03

5.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.1.1 SINAPI 99.064 M 152,70

Faixa rota acessível  da pavimentação

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

SERVIÇOS PRELIMINARES

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           -             -                -             -            1,00       152,70

5.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

5.2.1 SINAPI 93.358 M3 13,74

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           0,30            0,15              -             -            2,00       13,74

5.2.2 SINAPI 100.577 M2 763,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           5,00            -                -             -            1,00       763,50                    

5.2.3 SINAPI 93.382 M3 6,87                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           0,15            0,15              -             2,00       6,87                        

5.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.3.1 SINAPI 94.273 M 305,40

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           - -             -            2,00       305,40

5.3.2 92.398 M2 763,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           5,00            -                -             -            1,00       763,50                    

5.3.3 SINAPI 102.498 M 305,40                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           - -             -            2,00       305,40

5.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

5.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

3.4.3 102.507 M 152,70                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 7 + 12,70       m 152,70           - -             -            1,00       152,70

6 VIA PROJ. 05

6.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

6.1.1 SINAPI 99.064 M 190,50

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           -             -                -             -            1,00       190,50

6.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

6.2.1 SINAPI 93.358 M3 17,15

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           0,30            0,15              -             -            2,00       17,15

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

6.2.2 SINAPI 100.577 M2 952,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           5,00            -                -             -            1,00       952,50                    

6.2.3 SINAPI 93.382 M3 8,57                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           0,15            0,15              -             2,00       8,57                        

6.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

6.3.1 SINAPI 94.273 M 381,00

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           - -             -            2,00       381,00

6.3.2 92.398 M2 952,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           5,00            -                -             -            1,00       952,50                    

6.3.3 SINAPI 102.498 M 381,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           - -             -            2,00       381,00

6.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

6.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

6.4.2 102.507 M 190,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 9 + 10,50       m 190,50           - -             -            1,00       190,50

7 VIA PROJ. 06

7.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

7.1.1 SINAPI 99.064 M 43,55

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             -             -                -             -            1,00       43,55

7.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

7.2.1 SINAPI 93.358 M3 3,92

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             0,30            0,15              -             -            2,00       3,92

7.2.2 SINAPI 100.577 M2 217,75                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             5,00            -                -             -            1,00       217,75                    

7.2.3 SINAPI 93.382 M3 1,96                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             0,15            0,15              -             2,00       1,96                        

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

7.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

7.3.1 SINAPI 94.273 M 87,10

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             - -             -            2,00       87,10

7.3.2 92.398 M2 217,75                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             5,00            -                -             -            1,00       217,75                    

7.3.3 SINAPI 102.498 M 87,10                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             - -             -            2,00       87,10

7.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

7.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

7.4.2 102.507 M 43,55                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 3,55         m 43,55             - -             -            1,00       43,55

8 VIA PROJ. 07

8.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

8.1.1 SINAPI 99.064 M 113,60

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           -             -                -             -            1,00       113,60

8.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

8.2.1 SINAPI 93.358 M3 10,22

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           0,30            0,15              -             -            2,00       10,22

8.2.2 SINAPI 100.577 M2 568,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           5,00            -                -             -            1,00       568,00                    

8.2.3 SINAPI 93.382 M3 5,11                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           0,15            0,15              -             2,00       5,11                        

8.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

8.3.1 SINAPI 94.273 M 227,20

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           - -             -            2,00       227,20

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

5 de 14



DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

8.3.2 92.398 M2 568,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           5,00            -                -             -            1,00       568,00                    

8.3.3 SINAPI 102.498 M 227,20                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           - -             -            2,00       227,20

8.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

8.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

8.4.2 102.507 M 113,60                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 5 + 13,60       m 113,60           - -             -            1,00       113,60

9 VIA PROJ. 09

9.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

9.1.1 SINAPI 99.064 M 176,05

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           -             -                -             -            1,00       176,05

9.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

9.2.1 SINAPI 93.358 M3 15,84

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           0,30            0,15              -             -            2,00       15,84

9.2.2 SINAPI 100.577 M2 1.056,30            

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           6,00            -                -             -            1,00       1.056,30                 

9.2.3 SINAPI 93.382 M3 7,92                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           0,15            0,15              -             2,00       7,92                        

9.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

9.3.1 SINAPI 94.273 M 352,10

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           - -             -            2,00       352,10

9.3.2 92.398 M2 1.056,30            

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           6,00            -                -             -            1,00       1.056,30                 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Trecho para implantação da pavimentação

Pavimentação da rua principal

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PAVIMENTAÇÃO

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

Meio fio  da pavimentação

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Extensão da rua a pavimentar

6 de 14



DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

9.3.3 SINAPI 102.498 M 352,10                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           - -             -            2,00       352,10

9.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

9.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

9.4.2 102.507 M 176,05                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 8 + 16,05       m 176,05           - -             -            1,00       176,05

10 VIA PROJ. 10

10.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

10.1.1 SINAPI 99.064 M 91,90

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             -             -                -             -            1,00       91,90

10.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

10.2.1 SINAPI 93.358 M3 8,27

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             0,30            0,15              -             -            2,00       8,27

10.2.2 SINAPI 100.577 M2 367,60                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             4,00            -                -             -            1,00       367,60                    

10.2.3 SINAPI 93.382 M3 4,14                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             0,15            0,15              -             2,00       4,14                        

10.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

10.3.1 SINAPI 94.273 M 183,80

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             - -             -            2,00       183,80

10.3.2 92.398 M2 367,60                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             4,00            -                -             -            1,00       367,60                    

10.3.3 SINAPI 102.498 M 183,80                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             - -             -            2,00       183,80

10.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

10.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

Caiação de meio fio  da pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

quantidade de placa 2,00       2,00

10.4.2 102.507 M 91,90                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 11,90       m 91,90             - -             -            1,00       91,90

10 VIA PROJ. 11

10.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

10.1.1 SINAPI 99.064 M 47,35

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             -             -                -             -            1,00       47,35

10.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

10.2.1 SINAPI 93.358 M3 4,26

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             0,30            0,15              -             -            2,00       4,26

10.2.2 SINAPI 100.577 M2 189,40                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             4,00            -                -             -            1,00       189,40                    

10.2.3 SINAPI 93.382 M3 2,13                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             0,15            0,15              -             2,00       2,13                        

10.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

10.3.1 SINAPI 94.273 M 94,70

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             - -             -            2,00       94,70

10.3.2 92.398 M2 189,40                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             4,00            -                -             -            1,00       189,40                    

10.3.3 SINAPI 102.498 M 94,70                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             - -             -            2,00       94,70

10.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

10.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

10.4.2 102.507 M 47,35                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,35         m 47,35             - -             -            1,00       47,35

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

11 VIA PROJ. 12

11.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

11.1.1 SINAPI 99.064 M 81,70

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             -             -                -             -            1,00       81,70

11.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

11.2.1 SINAPI 93.358 M3 7,35

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             0,30            0,15              -             -            2,00       7,35

11.2.2 SINAPI 100.577 M2 408,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             5,00            -                -             -            1,00       408,50                    

11.2.3 SINAPI 93.382 M3 3,68                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             0,15            0,15              -             2,00       3,68                        

11.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

11.3.1 SINAPI 94.273 M 163,40

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             - -             -            2,00       163,40

11.3.2 92.398 M2 408,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             5,00            -                -             -            1,00       408,50                    

11.3.3 SINAPI 102.498 M 163,40                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             - -             -            2,00       163,40

11.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

11.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

11.4.2 102.507 M 81,70                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 1,70         m 81,70             - -             -            1,00       81,70

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Faixa rota acessível  da pavimentação
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

12 VIA PROJ. 13

12.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

12.1.1 SINAPI 99.064 M 46,95

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             -             -                -             -            1,00       46,95

12.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

12.2.1 SINAPI 93.358 M3 4,23

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             0,30            0,15              -             -            2,00       4,23

12.2.2 SINAPI 100.577 M2 234,75                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             5,00            -                -             -            1,00       234,75                    

12.2.3 SINAPI 93.382 M3 2,11                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             0,15            0,15              -             2,00       2,11                        

12.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

12.3.1 SINAPI 94.273 M 93,90

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             - -             -            2,00       93,90

12.3.2 92.398 M2 234,75                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             5,00            -                -             -            1,00       234,75                    

12.3.3 SINAPI 102.498 M 93,90                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             - -             -            2,00       93,90

12.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

12.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placas 2,00       2,00

12.4.2 102.507 M 46,95                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 6,95         m 46,95             - -             -            1,00       46,95

13 VIA PROJ. 14

13.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

13.1.1 SINAPI 99.064 M 47,00

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             -             -                -             -            1,00       47,00

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

Meio fio  da pavimentação
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

13.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

13.2.1 SINAPI 93.358 M3 4,23

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             0,30            0,15              -             -            2,00       4,23

13.2.2 SINAPI 100.577 M2 235,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             5,00            -                -             -            1,00       235,00                    

13.2.3 SINAPI 93.382 M3 2,12                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             0,15            0,15              -             2,00       2,12                        

13.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

13.3.1 SINAPI 94.273 M 94,00

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             - -             -            2,00       94,00

13.3.2 92.398 M2 235,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             5,00            -                -             -            1,00       235,00                    

13.3.3 SINAPI 102.498 M 94,00                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             - -             -            2,00       94,00

13.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

13.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

13.4.2 102.507 M 47,00                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,00         m 47,00             - -             -            1,00       47,00

14 RUA PROJ. 15

14.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

14.1.1 SINAPI 99.064 M 123,40

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           -             -                -             -            1,00       123,40

14.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

14.2.1 SINAPI 93.358 M3 11,11

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           0,30            0,15              -             -            2,00       11,11

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

14.2.2 SINAPI 100.577 M2 617,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           5,00            -                -             -            1,00       617,00                    

14.2.3 SINAPI 93.382 M3 5,55                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           0,15            0,15              -             2,00       5,55                        

14.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

14.3.1 SINAPI 94.273 M 246,80

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           - -             -            2,00       246,80

14.3.2 92.398 M2 617,00                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           5,00            -                -             -            1,00       617,00                    

14.3.3 SINAPI 102.498 M 246,80                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           - -             -            2,00       246,80

14.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

14.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

14.4.2 102.507 M 123,40                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 6 + 3,40         m 123,40           - -             -            1,00       123,40

15 RUA PROJ. 31

15.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

15.1.1 SINAPI 99.064 M 96,70

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             -             -                -             -            1,00       96,70

15.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

15.2.1 SINAPI 93.358 M3 8,70

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             0,30            0,15              -             -            2,00       8,70

15.2.2 SINAPI 100.577 M2 483,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             5,00            -                -             -            1,00       483,50                    

15.2.3 SINAPI 93.382 M3 4,35                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             0,15            0,15              -             2,00       4,35                        

Extensão da rua a pavimentar

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

15.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

15.3.1 SINAPI 94.273 M 193,40

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             - -             -            2,00       193,40

15.3.2 92.398 M2 483,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             5,00            -                -             -            1,00       483,50                    

15.3.3 SINAPI 102.498 M 193,40                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             - -             -            2,00       193,40

15.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

15.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

15.4.2 102.507 M 96,70                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 4 + 16,70       m 96,70             - -             -            1,00       96,70

16 RUA PROJ. 33

16.1

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

16.1.1 SINAPI 99.064 M 47,50

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             -             -                -             -            1,00       47,50

16.2

SERVIÇOS C Lmédia H Volume A N SUBTOTAL TOTAL

16.2.1 SINAPI 93.358 M3 4,28

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             0,30            0,15              -             -            2,00       4,28

16.2.2 SINAPI 100.577 M2 237,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             5,00            -                -             -            1,00       237,50                    

16.2.3 SINAPI 93.382 M3 2,14                    

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             0,15            0,15              -             2,00       2,14                        

16.3

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

16.3.1 SINAPI 94.273 M 95,00

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             - -             -            2,00       95,00

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Extensão da rua a pavimentar

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Valas para assentamento de meio fio pavimentação

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Trecho para implantação da pavimentação

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Aterro para acostamento do meio fio das extremidades

PAVIMENTAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

Meio fio  da pavimentação

Faixa rota acessível  da pavimentação

SERVIÇOS PRELIMINARES
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DATA: MARÇO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024

CR:  944649 - Nº OPERAÇÃO: 1.087.709-42/2023

MÊS DIAS C L A N
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

FONTES
DIMENSÕES

16.3.2 92.398 M2 237,50                

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             5,00            -                -             -            1,00       237,50                    

16.3.3 SINAPI 102.498 M 95,00                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             - -             -            2,00       95,00

16.4

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

16.4.1 COMP 002 UND 2,00                    

quantidade de placa 2,00       2,00

16.4.2 102.507 M 47,50                  

da estaca: 0 + -         m, a estaca 2 + 7,50         m 47,50             - -             -            1,00       47,50

Caiação de meio fio  da pavimentação

SINALIZAÇÃO

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Faixa rota acessível  da pavimentação

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022

Pavimentação da rua principal

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20
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