COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS BASICOS - NAO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE/RN.
LOCAIS: DIVERSAS RUAS, MAXARANGUAPE/RN
DATA: MARCO/2024 - DATA BASE: 12/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 19/01/2024
CR: 944649 - N° OPERACAO: 1.087.709-42/2023

COMP 001 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA. UNIDADE: MES
) Cédigo do - . . . .
Item Tipo Fontes Insumo Descrigdo do Servigo Unidades Consumo Preco Unitéario | Prego Parcial
M3o de Obra SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 0,0909090( RS 19.886,50 RS 1.807,86|
ENCARGOS COMPLEMENTARES
93572 ENCARREGADO  GERAL DE  OBRAS  COM MES 1,0000000 RS 4.217,42 RS 4.217,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total de Mdo de Obra com Encargos Sociais RS 6.025,28]
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO ~
Materiai Cotaga COoT01 MES 1,0000000 R$ 960,00 RS 960,00
ateriais otagdo DURANTE A OBRA § §
TAXA DE ENERGIA DA COSERN DE CASA PARA
ALOJAMENTO DE ACORDO COM A FAIXA DE a
Cotaga COT 02 . . MES 1,0000000 RS 80,00 RS 80,00
otagao PRECO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA s s
OBRA
TAXA DE AGUA DA CAERN DE CASA PARA
ALOJAMENTO DE ACORDO COM A FAIXA DE a
Cotaga COT 03 . . ME! 1 RS 56,71 R 71
otagao PRECO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA S -0000000 356, 356,
OBRA
Sub-Total de Materiais R$ 1.096,71
Custo Direto Total RS 7.121,99]
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00|
Total da Composi¢do R$ 7.121,99
Preco Unitario Adotado _ R$ 7.121,99
Sabendo-se que 1 més equivale 176 horas, os coeficientes adotados seguiram o seguinte raciocinio: Para o item referente ao codigo sinapi 93565 (Engenheiro Civil Junior) corresponde ao valor 4 horas
— semanal, corresponde ao equivalente a 16 horas no més (16h/176h/més = 0,0909090); O coeficiente adotado para o item referente ao cédigo sinapi 93572 (Encarregado geral de obras) corresponde ao
Observagdes: valor mensal em 8 horas por dia trabalho, 22 dias més, no total de 176 horas no més (176h/176h/més = 1 més); O coeficiente adotado para o item referente as cotagdes (Aluguel de casa, taxa de energia €|
taxa de dgua) corresponde a 1/més.
COMP 002 PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS UNIDADE: UND
) Cédigo do - . . . .
Tipo Fontes Insumo Descrigdo do Servigo Unidades Consumo Prego Unitario | Prego Parcial
Médo de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 RS 24,86 RS 4,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 R$ 20,78 RS 4,16
Total de Mao de Obra com Encargos Sociais R$ 9,13]
. PLACA DE ACO ESMALTADA PARA UN
Materiais SINAPI 13521 ~ 1,0000000 RS 82,50 RS 82,50
aterial IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 3 ?
Sub-Total de Materiais R$ 82,50
Custo Direto Total R$ 91,63
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composi¢do R$ 91,63
Preco Unitario Adotado R$ 91,63
Observagdes: Referéncia do servigo 02555/ORSE
Lorena CiDgle do/N. Fernandes
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