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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE
MAXARANGUAPE/RN

CONTRATO DE REPASSE: 1.087.709-42/2023 —- CONVENIO: 944649

1. INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a viabilidade da execug¢do dos servigos de
engenharia que teve seu planejamento pautado na disponibilidade de recursos proviniente
de Emenda Parlamentar e apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solucao que
atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que

regem a Administragdo Publica.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE E APRESENTACAO DO OBJETO

A necessidade da contratacdo, consiste em solucionar o problema da falta de
pavimento em ruas que se localizam em vias movimentadas deste municipio tendo um
consideravel fluxo de pedestre e veiculos e conexdes com vias adjacentes de acesso que
interliga diversas areas no municipio, necessitando dos servigos ora tratados na busca de
um transito seguro de veiculos e pedestres, melhoramento das condi¢des de acesso a
equipamentos de servicos publicos de saude, educagdo, além de estabelecimentos
comerciais pela populacdo e demais usudrios que rotineiramente precisam trafegar nas

localidades.

O Objeto da contratacdo sdo os servicos de engenharia para a pavimentagdo em piso

intertravado em diversas ruas no municipio de Maxaranguape/RN.
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2.1. LOCALIZACAO DA OBRA OBJETO DA CONTRATACAO

Sera disponibilizado no item 2.2 a seguir o Relatério Fotografico, evidenciando as
caracteristicas locais onde se dara a implantacdo da obra.

As coordenadas do trecho encontram-se presentes na imagem abaixo.
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2.2. RELATORIO DOS TRECHOS/RUAS QUE SERAO EXECUTADAS AS
PAVIMENTACOES
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3. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Responsavel: Gutemberg Gomes
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4. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentacio: Considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN
40/2020.

Diante de uma nova realidade, se comparada a décadas, observa-se o crescimento
populacional, quanto pelo grande volume de trafego na regido, que mesmo sem a estrutura
adequada desempenha um novo papel de atendimento local, com todos os conhecidos
imbroglios viarios das cidades turisticas.

Portanto, faz-se necessaria a obra com o pavimento nas ruas identificadas, de modo a
suprir as necessidades desta nova realidade populacional da regido, objetivando o
aumento da seguranca, adequando os fluxos de veiculos e pedestres, orientando e
ordenando o trafego local, reduzindo o numero de acidentes nos locais onde hoje ndo

possui a pavimentagao.

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentacio: A estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos
unitarios da licitag¢do (inciso VIdo § 1°da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderao
constar de anexo classificado, se a administragdo optar por preservar o seu sigilo até a
conclusao).

Diante da necessidade do objeto deste estudo, foi realizado o levantamento de
mercado no intuito de prospectar e analisar solugdes para a pretensa contratagdo, que
atendam aos critérios de vantajosidade para a Administracdo, sob os aspectos da
conveniéncia, economicidade e eficiéncia.

Em matéria de solugdes para tais servigos e afim de atender demandas com essas
caracteristicas, a Administragdo Publica em geral costuma adotar ao menos duas opgoes
sendo elas:

1. A execucdo direta, através do municipio;
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2. A execugdo indireta (via contratagdo de empresa especializada para execu¢do da
obra).

A primeira op¢ao nao seria viavel, tendo em vista a inexisténcia do corpo técnico para
a devida execugdo dos servicos, além da falta de corpo técnico para geréncia de toda a
logistica que inclui insumos, mao-de-obra entre outros fatores que envolvem a execucao.

A segunda opcdo que traz a terceirizagdo dos servigos, via contratacdo da empresa
especializada nos servigos de engenharia, apresenta-se como a mais adequada, atendendo
todas as caracteristicas requeridas pela contratante, sendo essa formatagdo a mais
representativa e usual no ambito da administragdo publica, levando em consideragdo o
maior controle, a economicidade e o alcance mais satisfatorio do resultado pretendido.

A estimativa de precos da contratacdao usualmente ¢ compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil, que ¢ a principal tabela utilizada no or¢amento
de obras em geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela
Caixa Economica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgao
Civil no Brasil.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a
composicao unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢oes
adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivagdo dos atos que
fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes
de utilizagdao de insumos), bem como a identificagdo do responsavel pela elaboracao. O
Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composicdo de outros sistemas
referenciais de precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo,
utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este nao
contemple os servigos em analise, exige- se que se busque informagdes em outras fontes
de pregos para analise do or¢amento de obra publica.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentéria, foram elaborados

por equipe técnica devidamente capacitada, que resultou no orcamento completo da obra
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a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor

a documentagao do Projeto Bésico, Projeto Executivo e Termo de Referéncia.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacio: Descri¢cao da solucdo como um todo, inclusive das exigé€ncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

A solucdo consiste em selecionar empresa de engenharia para execucdo de
pavimentagdo nas vias publicas ja citadas. A contratacdo destina-se a execugdo de obra
pavimentacao em piso intertravado com elementos que deverao ser definidos em projeto
basico e executivo que deverao prever, inicialmente, os seguintes servigos:

a) Servicos preliminares;
b) Movimentacgao de terra;
¢) Execucgdo dos servigos de pavimentagao;
d) Pintura e Sinalizagao.
As intervengdes deverdo manter o padrao de qualidade existente e apresentar a
melhor pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacio e

com a caracterizacdo devidamente detalhada no Projeto Basico e Executivo.

6.1. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

Para a presente contratagdo serd elaborado Projeto Basico e Executivo com os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado para definir e
dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao deve conter:

e Definic¢ao do local de execucao dos servigos, a saber: enderego indicado no Objeto

deste documento;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 — (84) 3261-2222 — email: maxaranguape. pm(@gmail.com
e Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificacdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;
e Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;
e Defini¢dao do orcamento e do prazo de execucao da obra, com detalhamento de
marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-

financeiro da obra.

6.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e material consumidos, além do desperdicio de agua.

A contratada deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro
das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos
inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizard por a¢des e/ou omissoes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e

derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

6.3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Fundamentacdo: A estimativa das quantidades a serem contratadas deverdo ser
acompanhadas das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte,
considerando a interdependéncia com outras contratacdes, de modo a possibilitar
economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da
IN 40/2020).

A demanda prevista serd resultado do programa de necessidades estabelecido, apds
terem sidos levantamentos os servigos detalhados e as quantidades dos mesmos, através

da elaboragdo dos projetos técnicos, somados aos memoriais descritivos e/ou memorial
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de especificagdes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que
resultard no or¢gamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de

referéncia da contratacgao.

6.4. DA MODALIDADE DE LICITACAO

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na
contratacdo da empresa que ird executar 0s servigos previstos, mas também pela
possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do
certame possuem os requisitos minimo de qualificag¢do exigidos para execucao do objeto
a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratagdo de bens e servigos especiais €
de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, poderd ter como critério de
julgamento s seguintes:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;
¢) técnica e prego;

d) maior retorno econdmico;

e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitacdes,
considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administragdo Publica, o critério de
julgamento a ser adotado sera o de menor preco.

A contratacdo para a execu¢do da obra devera ser licitada como objeto nao
divisivel, sem parcelamento do objeto com a execucdo da obra por uma tnica empresa

considerando a completitude do projeto e a sua baixa complexidade.
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6.5. DA PARTICIPACAO DE ME E EPP

As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte podera participar do objeto deste
Projeto, uma vez que o valor a ser licitado ndo supera aquele previsto no inciso I, do art.

48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014.

6.6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar desta Licitagdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao, constantes deste
Edital e seus Anexos.

No que couber deverdo ser observados o disposto na Lei 14.133/2021, nos seus artigos
de 14 a 16:

Art. 14. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

IT - empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre
obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

III - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico

que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
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que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitagao;
V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

§ 1° O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo serda também aplicado
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sang¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

§ 2° A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitacdo ou de
gestdao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

§ 3° Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

§ 4° O disposto neste artigo ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de obra ou servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

§ 5° Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos desta Lei.
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Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatorio, pessoa juridica
podera participar de licitagdo em consorcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados;

IT - indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representagao
perante a Administragao;

III - admissao, para efeito de habilitagao técnica, do somatodrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatorio dos valores
de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de
um consorcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

§ 1° O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira, salvo justificacao.

§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios compostos,
em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3° O licitante vencedor ¢ obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a
constitui¢do e o registro do consdrcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do
caput deste artigo.

§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de
licitagdo podera estabelecer limite maximo para o nimero de empresas consorciadas.

§ 5° A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou
entidade contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que

originou o contrato.
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Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar

de licitagdo quando:

I - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas
na legislacdo aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n°
12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

IT - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
reparticao de receitas e despesas entre os cooperados;

IIT - qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado & Administragdo indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°
12.690, de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da

cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuagao.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor global estimado para o objeto é de R$ 965.344,06 (quatrocentos e trinta mil,
quatrocentos e quatorze reais e setenta € um centavos).

8. DA VIGENCIA

Os servicos, objeto do presente instrumento, deverdo ser executados no prazo de 05
(cinco) meses, contados da data da assinatura da Ordem de Servigos

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipoteses elencadas no artigo do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, nos termos do art.
111 da Lei 14.133/2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do

contratado.
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9. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para o objeto em estudo, os impactos ambientais podem ser considerados
insignificantes, tendo em vista a existéncia de processo de inexigibilidade de licenca
ambiental, emitida pelo orgdo competente, considerando a capacidade técnica e

operacional da empresa.

10. MAPA DE RISCOS

O mapa de risco da contratagdo serd retratado por meio do documento elaborado para
a identificacdo dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorréncia
Eletronica, contendo as agdes de controle, prevencdo e mitigagdo de impactos,

materializando-se no mapa de risco da contratagao.
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10.1. FASE DO PLANEJAMENTO

DESCRICAQ DO IMPACTOD

1-Incorreta
dermanda

identificagio

Instruglo processual inadequada

werificar corretamente a demanda

Informar-se corretamente junto ao
setar  resposdvel pela demanda,
solicitando ratificacio ou

retificaclo dos objetos.

ACAD DE CONTINGENCIA
RESPONSAVEL

Ouande detectado o effo quante a
real necessidade da demanda, parar
0 procesde no estagio em gue se
proceder com @
retificasio dos artefatos tenicos,

encontrar e

2- Falta de desighacBo ou | Falta de andlise dos  instrumentos | Mdentificar  corretamente o8 | Andlide prévia do objeto a2 ger
designagio incorreta de | processuais. problemas a serem resolvidos. licitads, direcionands  para  as
redponadveis efUipes corretas.

Falta de verificaclo da necessidade a ser

atendida. Falta de dimensionamento

cofreto do objeto & serlicitade.
3- Estudos preliminares | Instrugio processual inadequada. _ Andlise prévia do objetn a ser

Identificar  corretaments o

Incorretos. licitado, direcionando para  as

Falha no atendimento das necessidades

da drea demandante.

selores responsdveis.

Solicitar indicag¢So de responsdveis
wéenicos e  demandantes. As
indicagBes deverSo ser compostas
por servidores com conhecimento
téenico do objeto, de legislagle
pertinente a0 objete e dos
procedimentos da contratagSo.

equipes responsiveis acompanharem
ainstruglo processual.

4- Estimativa  inadequada de
quantitative do objeto a  ser

licitado.

Falha no atendimento das necessidades da

area demandante do sendco.

Impossibilidade  de
{acréscimo ou supresslo).

aditiva  contratual

Adequado levantaments das reais
necessidades da drea demandante
dos sarvigos

Envolver setores responsaveis na

Andlise de possibilidade de aditive
contratual, levando em condideraglo
a porcentagem estabelecida para
acréscimos ou supressdes do objeto
e guestSo.

instruc@o  inicial  do  processs,
solicitands ratificacio ou retificagho
das objetas
5- Fracasso da licitagSs Atrasos da ewecucls do objete com | Realizar a adequado | Formar grupe de trabalho com
aumento da demanda de trifego nBo | levantamento das necessidades | conhecimento téenico e com

atendido. Comprometiments

desernvolvimento e seguranga da regifio.

de

de  execigho  eofm pregod
compativeis e atualizados ao valor

de mercado.

Envolver setores responddveis na
instrugSo  inicial do  processe,
solicitande ratificacio @
retificaglo do objeto

experifneia, & condiges necessdrias
para a elaboraclo dos editais
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10.2. FASE - GESTAO CONTRATUAL E EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATADO

1- Execugio do objets
contratual em desacords com o
Contrato,

Falha no stendirmento das
necessidades da obra. Seluglo
diversa da proposta nos instrumentos
CONVOCAAMIoS.

Fisealizaglo mensal a ser realizada pela
CONTRATANTE

Determinacio
contratual.

cara do  objeto

Solicitaco de garantia de execueSo, no
formato previsto na legislaglo vigente

Capacitar a eguipe de fiscalizacio do
contrato para identificar fraudes com
maior facilidade.

Durante & vighneia do contrato,
instauragio de procedimento de
inadimpléncia  contratual, com
vistas & aplicaglo de penalidades
contratuais.

2- Atrasos naexecuclo do
contrato ou baixs produtividade

Aurmento do custo e demora na
entrega da obra.

rimestral ou
realizada pela

FiscalizagBo  mensal,
semestral  a  ser

Durante & vighneia do contrato,
instauragio de procedimento de

COMNTRATO

curmprimento adequade do objeto.

. ) CONTRATANTE. inadimpléncia  contratual, ecom
Descontinuidade dos servigos.
vistas a aplicacSo das penalidades
contratuais,
3- Periodos de chuva fora da | Aumento de custos e atraso no | yEo WA Caberd a CONTRATANTE andlise das
previsibilidade local cronograma por caso fortuito ou circunstincias e apdes possiveis.
forca maior.
4- Contratacio de empresa sem Dificuldades na expcugio Avaliar adequadamente 8 empresa.
¢ P ' Heclcd Realizar  andlise  criteriosa da iar adeq P
capacidade de executar O contratual, o o nio

qualificagio  téenica e econdmico-
financeira da empresa,

5 Execugio do objete em
desacordo com o contrats

Mo atendirmento da demanda do
Grgso.

Realizaglo de gestdo e fiscalizaglo
adequada.

Capacitagio da equipe de fiscalizaglo

B~ Falta de pagamento 4
coftratada

Insatisfagho da contatada.

Descumprimento contratual.

Realizar 2 andlise prévia do orgamento.
Realizar gerenciamento e CONTROLE

Controle do argamentn destinado ao
(=113

rate.

Verificar periodicaments o
desarmpenho financeire do
contrato e capacidade de
desembaolio do drglo

No caso de atrasos na execugao do contrato, caso fique constatado culpa exclusiva

do CONTRATADO deve ser providenciada a deducdo dos servigos previstos no
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cronograma fisico financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento.
Ademais, visando prevenir a ocorréncia de atrasos devera constar dos demais artefatos da
contratagdo prazos para verificagao de eventuais atrasos no periodo a ser definidos em 06
meses, levando em consideracdo a vigéncia contratual.

O cronograma fisico-financeiro devera estar atualizado com a execucdo
contratual, de modo que seja possivel visualizar o acompanhamento da programacao feita
para a obra, em caso de atrasos significativos devera ser providenciado termo aditivo para

atualiza-lo.

10.3. MATRIZ DE RISCO

A matriz de riscos ¢ uma cldusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdomico-financeiro
inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo, contendo, a listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do
contrato que possam causar impacto em seu equilibrio econdomico-financeiro e previsao
de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia.

De acordo com o Art. 316 do decreto n. 1525 que regulamenta a Lei 14.133/21,
devera ser definido procedimento para gestdo de riscos, de acordo com a realidade do
orgdo, de forma a mapear, analisar e definir a conduta a ser adotada em caso da
concretizagao de riscos.

Atendidas as condi¢des do contrato ¢ da matriz de alocacdo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as partes aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos.

Assim, sob o foco do gerenciamento de riscos, cujas probabilidades de ocorréncia
e dos respectivos impactos nos resultados do projeto, deverdo ser mensurados e avaliados
mediante a técnica metodologica adotada apresentada a seguir, onde a matriz de risco

orientara os trabalhos desenvolvidos durante o contrato.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 — (84) 3261-2222 — email: maxaranguape. pm(@gmail.com

11. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Conforme exposto neste Estudo Técnico Preliminar, a futura contratacdo ¢ viavel
visto que a solucdo adotada sera capaz de produzir os resultados capazes de atender as
necessidades do municipio, com a entrega da obra que certamente trard melhor qualidade
de vida a toda populagao e visitantes das comunidades, proporcionando a mobilidade
adequada e o acesso mais facil a equipamentos, servigos e demais atividades cotidianas

dos cidadaos.

Maxaranguape/RN, 05 de Junho de 2024

Gutemberg Gomes

Secretario Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Lorena Cibele do N. Fernandes

Coordenadora de Obras Publicas e Engenharia



